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ACÉLSZERKEZETES CSALÁDI HÁZ KÉSZÜLTSÉGI- ÉS FELSZERELTSÉGI FOKOZAT SZERINT: 
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1 VÁZLATTERVEK, ÉPÍTÉSZTERVEK, LÁTVÁNYTERVEK: ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔

2 STATIKAI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS GYÁRTMÁNYTERVEZÉS: ✅ 100%              823 500 Ft -  Ft                    ✅ 100%              823 500 Ft -  Ft                    ✅ 100%              823 500 Ft -  Ft                    ✅ ✅ ✅

3 VILLAMOS MŰSZAKI LEÍRÁS, VÍZGÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS, ENERGETIKAI SZÁMÍTÁSOK: ⛔ ⛔ ⛔ ✅ ✅ ✅

4 ÖSSZES KÜLSŐ-BELSŐ FALSZERKEZET VÁZSZERKEZETÉNEK GYÁRTÁSA: ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

5 ÖSSZES FALSZERKEZET HELYSZÍNEN TÖRTÉNŐ FELÁLLÍTÁSA: ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

6 TETŐSZERKEZET GYÁRI SZERELÉSE: ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

7 TETŐSZERKEZET ELHELYEZÉSE, BEÁLLÍTÁSA, MEREVÍTÉSE AZ ÉPÍTÉSI HELYSZÍNEN: ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

8 KÜLSŐ FALSZERKEZET KÜLSŐ OLDALI ÉS BELSŐ TEHERHORDÓ FALAK EGYOLDALI PALÁNKOLÁSA: ⛔ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

9 TETŐLÉCEZÉS, FÓLIÁZÁS, TETŐFEDÉS, ERESZRENDSZER, BÁDOGOZÁS: ⛔ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

10 KÜLSŐ POLISZTIROL HŐSZIGETELÉS A FALAKON, DRYVIT VAKOLATRENDSZER, SZÍNEZÉS NÉLKÜL: ⛔ ⛔ ✅ ⛔ ✅ ✅

11 VILLAMOS GÉPÉSZET GÉGECSÖVEZÉSEK ELHELYEZÉSE A BELSŐ ÉS KÜLSŐ FALAKBAN: ⛔ ⛔ ⛔ ✅ ✅ ✅

12 BELSŐ ÖSSZES FAL EGYOLDALI PALÁNKOLÁSA, HŐSZIGETELÉSE, KÜLSŐ FALAK PÁRAZÁRÁSA: ⛔ ⛔ ⛔ ✅ ✅ ✅

13 KÜLSŐ FALAK BELSŐ PALÁNKOLÁSA: ⛔ ⛔ ⛔ ✅ ✅ ✅

14 ÖSSZES KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ BEÉPÍTÉSE: ⛔ ⛔ ✅ ✅ ✅ ✅

15 PALÁNKOLÁS A BELSŐ FALAK MÁSODIK OLDALÁN ÉS A KÜLSŐ FALAK BELSŐ OLDALÁN: ⛔ ⛔ ⛔ ✅ ✅ ✅

16 ÁLMENNYEZET "FÜGGESZTETT-SZINTEZETT DUPLA CD" VÁZSZERKEZETE, HŐSZIGETELÉSE ÉS PÁRAZÁRÁSA: ⛔ ⛔ ⛔ ✅ 4% 3 477 000 Ft       3 337 920 Ft       ✅ 4% 3 477 000 Ft       3 337 920 Ft       ✅ 3% 3 477 000 Ft       3 372 690 Ft       
17 ÁLMENNYEZET PALÁNKOLÁSA: ⛔ ⛔ ⛔ ✅ 4% 915 000 Ft          878 400 Ft          ✅ 4% 915 000 Ft          878 400 Ft          ✅ 3% 915 000 Ft          887 550 Ft          
18 VILLAMOS ALAPSZERELÉS ÉS FŰTÉS ALAPSZERELÉS: ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ✅ 10% 2 196 000 Ft       1 976 400 Ft       
19 VÍZ - ÉS SZENNYVÍZVEZETÉK ALAPSZERELÉS: ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ✅ 10% 2 196 000 Ft       1 976 400 Ft       
20 ALJZAT VÍZSZIGETELÉS, HŐSZIGETELÉS ÉS ESZTRICH BETONOZÁS: ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ✅ 0% 3 111 000 Ft       3 111 000 Ft       
21 GLETTELÉS - FESTÉS: ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ✅ 0% 3 934 500 Ft       3 934 500 Ft       
22 HIDEG - ÉS MELEGBURKOLATOK: ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ✅ 0% 4 575 000 Ft       4 575 000 Ft       
23 VÍZ SZERELVÉNYEZÉS, FAJANSZOK ELHELYEZÉSE: ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ✅ 10% 2 745 000 Ft       2 470 500 Ft       
24 VILLAMOS SZERELVÉNYEZÉS ÉS FŰTÉS-HŰTÉS SZERELVÉNYEZÉS: ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ✅ 10% 5 490 000 Ft       4 941 000 Ft       
25 PIPEREFESTÉS: ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ✅ 0% 439 200 Ft          439 200 Ft          
26 BELTÉRI AJTÓK: ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ✅ 0% 980 000 Ft          980 000 Ft          
27 AJÁNDÉK HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETŐ ÉS TÁVFELÜGYELHETŐ HŐMÉRSÉKLETVEZÉRLÉS: ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ✅ 100% 2 177 700 Ft       -  Ft                  
28 KÜLSŐ VAKOLAT SZÍNEZÉSE: ⛔ ⛔ ✅ 5% 1 610 400 Ft       1 545 984 Ft       ⛔ ✅ 4% 1 610 400 Ft       1 545 984 Ft       ✅ 0% 1 610 400 Ft       1 610 400 Ft       
29 SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG, DARUZÁSI KÖLTSÉG: 
30 ÖSSZES NETTÓ ÁR, KEDVEZMÉNY ÉS ÁFA NÉLKÜL:
31 KEDVEZMÉNY: 

32 KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁR, FOGADÓSZINT ÉS TERASZOK NÉLKÜL: 

33 ÁFA %-OS ÉRTÉKE ÉS ÖSSZEGE FORINTBAN: 5% ÁFA: 5% ÁFA: 5% ÁFA: 5% ÁFA: 5% ÁFA: 5% ÁFA: 

34 KEDVEZMÉNYES ÁFÁS ÁR, FOGADÓSZINT ÉS TERASZOK NÉLKÜL: 
35 1 m2 kivitelezés költsége a bruttó alapterületre vetítve a kedvezménnyel csökkentett nettó áron alapozás nélkül: 99 000 Ft / m2 187 500 Ft / m2 281 748 Ft / m2 282 540 Ft / m2 348 788 Ft / m2 486 382 Ft / m2
36 1 m2 kivitelezés költsége a bruttó alapterületre vetítve a kedvezménnyel csökkentett áfás áron alapozás nélkül: 103 950 Ft / m2 196 875 Ft / m2 295 835 Ft / m2 296 667 Ft / m2 366 227 Ft / m2 510 701 Ft / m2

37 FÖLDMUNKA, ALAPOZÁS, TELJES FOGADÓSZINT A HÁZ TEKINTETÉBEN --- "Becsült költség, mivel talajmechanika és geodézia nem áll rendelkezésre"  (áfa nélküli ár)

38 FÖLDSZINTI NYITOTT TERASZ ALAPOZÁSA ÉS ALJZATBETONOZÁSA BURKOLÁS NÉLKÜL: --- "Becsült költség, mivel talajmechanika és geodézia nem áll rendelkezésre" (áfa nélküli ár)

39 FEDETT ÉS EMELETI TERASZ FOGADÓSZINT, BURKOLATOK ÉS KORLÁTOK NÉLKÜL:  --- "Becsült költség, mivel talajmechanika és geodézia nem áll rendelkezésre" (áfa nélküli ár)

40 FEDETT ÉS EMELETI TERASZ FALAI, OSZLOPAI, TETŐSZERKEZETE, FEDÉSE:  (a fogadószint költségét a 39-es sor tartalmazza. Korlátokat az ár nem tartalmaz)  (áfa nélküli ár)

41 Az összes munkafázis áfa nélküli kedvezményekkel csökkentett ára: 
42 Az összes munkafázis ÁFA tartalma: 

43
Az összes munkafázis fogadószinttel, teraszokkal együtt. A kedvezmények levonásra kerültek és az ÁFA összegét 
is tartalmazó ár: 

ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM NÉLKÜLI HÁZAK, melyek sem az előállítás és az egyszer bekövetkező bontáskor 
sem szennyezik a környezetet. A favázas házaink az acélszerkezetes házaknál még fokozottabban a 
fentartható fejlődést szolgálják! CNC vezérelt gépsoron készített hossztoldott-ragasztott fenyőből 
gyártott PRÉMIUM FAVÁZAS házaink azonos szigetelés mellett megegyeznek a fenti árajánlatban 
szereplő acélszerkezetes ház költségeivel.  

Abban az esetben, ha ez a ház levegő-levegő hőszivattyús, hűtő-fűtő, monoblokkos hőtermelő 
egységgel, mennyezeti és padló hőleadással készül, a felár: 4. 980. 000 Forint (5% áfával együtt) Ebben 
az esetben minden helyiség külön szabályozható és távolról is elérhető. A wc-ben és a fürdően csak 
fűtés lehetséges. 

Vállalkozásunk az ÉVOSZ és a MAKÉSZ tagja, ezenkívül büszkék vagyunk arra, 
hogy MAKÉSZ védjeggyel rendelkezünk, melyet velünk együtt összesen 12 
magyar készházépítő vállalkozás érdemelt ki 2023-ban. 

PÉNZÜGYI MINŐSÍTÉS: Cégünket, Európa egyik vezető üzleti 
információszolgáltatója a Dun & Bradstreet (korábbi nevén a Bisnode) 
"AAA" kategóriás (AAA – Creditworthy) vállalkozásként minősítette. Az 
"AAA" tanúsítványra a magyar piacon csupán a cégek 0,7%-a 
jogosult.Mivel több éve minősítés alatt áll a vállalkozásunk az AAA 
kategória GOLD jelzéssel van ellátva. Velünk az üzleti kapcsolat 
kialakításának pénzügyi kockázata rendkívül alacsony. A pénzügyi 
minősítő az aktívan működő vállalkozásokat 300 különböző mutató 
alapján vizsgálja, és napi szinten minősíti. A mutatók négy nagy csoportja: 
demográfiai adatok, pénzügyi eredmények, negatív és jogi események, és 
fizetési tapasztalatok. A Dun & Bradstreet közel 200 éve segíti ügyfelei és 
partnerei növekedését és gyarapodását az adatok, az elemzések és az 
adatvezérelt megoldások erejével. 

A jelen árajánlat a műszaki tartalommal együtt érvényes 
és a különböző  kivitelezési szintek egymással tovább nem  
kombinálhatóak. Tehát az oszloponként feltüntetett árak 
és készültségeken kívül más kivitelezési szint megoldást 
nem tudunk vállalni az első 5 oszlop tekintetében. A 
kulcsrakész, azaz az utolsó oszlop tételei közül bármelyik 
befejező munka kivehető. A fogadószint elkészítési 
lehetőség és a kulcsrakész készültség nem érhető el az 
egész országban. Ezzel kapcsolatban kérjük egyeztessen 
kollégáinkkal. 

BIO STEICO HOUSE: PRÉMIUM, BIO és ÖKO minősítésű alapanyagokból készülő ragasztott STEICO 
faszerkezetes WALL és JOIST födém- és falelemekből is készítünk készházakat. A favázas épületeink a 
HOMAG - WEINMANN számítógép vezérelt gyártósorán készülnek. Az épület falaiban és 
födémszerkezetében STEICO fagyapot szigetelés kerül elhelyezésre, a falakon Steico Install panelekre 
szereljük a belső palánkolást, így utólag bontás nélkül lehetséges szerelvényeket szerelni és azok 
vezetékeit elvezetni. A STEICO BIO rétegrendű házaink bekerülési és az eladási ára az itt bemutatott acél- 
 és faszerkezetes épülethez képest a félkész és az emelt szintű félkész állapot esetében 13 %, a 
kulcsrakész készültség esetében 8%-os felárral rendelhető.  A STEICO BIO házaink hőszigetelése az 
EnergyFriendHome készházakkal közel azonos, de a hőtároló tömeg tekintetében még annál is cca. 40%-
kal jobban teljesítenek, mivel a külső és belső hőszigetelés is nagy fajhővel rendelkező és nagy 
testsűrűségű táblás fagyapot szigetelésből készül. 

Az alábbi árajánlat indikatív, mivel a talajmechanikai 
vizsgálatot és a geodéziai felmérést a Megrendelő nem 
biztosította az árajánlat elkészítéséhez. Az árajánlat normál 
talajviszonyokat és vízszintes építési területet feltételez, mely a 
ház helyén maximum 20 cm-es szintkülönbségig érvényes. A 
végleges tervek és adatok ismeretében a ház költségvetését 
újra elkészítjük. 
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                                                       13 228 250 Ft 

                                       74 391 814 Ft 

                                       89 007 964 Ft 

                                                         4 450 398 Ft 

                     93 458 362 Ft 

                                                       10 563 610 Ft 

                                       63 828 204 Ft 

                                                         3 191 410 Ft 

✅ ✅

"EMELT SZINTŰ FÉLKÉSZ 
KÉSZÜLTSÉG"

"100% KULCSRAKÉSZ HÁZ"

"KÜLSŐ KULCSRAKÉSZ KÉSZÜLTSÉG" + "FÉLKÉSZ 
KÉSZÜLTSÉG" TEHÁT KÍVÜLRŐL TELJESEN KÉSZ A HÁZ, 

BELÜLRŐL AZ ÖSSZES FAL ÉS MENNYEZETI 
HŐSZIGETELÉS ÉS PALÁNKOLÁS ELKÉSZÜL

12%13%

100%100% -  Ft                    1 647 000 Ft         -  Ft                    1 647 000 Ft         

A HÁZ 100%-OS KÉSZÜLTSÉGBEN KERÜL ÁTADÁSRA, ÍGY 
AZONNAL KÖLTÖZÉSRE KÉSZ ÁLLAPOTÚ

"VÁZSZERKEZET KÉSZÜLTSÉG" + TEHERHORDÓ KÜLSŐ ÉS 
BELSŐ FALAK EGYOLDALI PALÁNKOLÁSA, 

TETŐFÓLIÁZÁS, TETŐLÉCEZÉS, BÁDOGOZÁS, VÍZSZINTES 
ERESZ, TETŐFEDÉS

40 367 647 Ft      58 733 324 Ft      66 742 414 Ft      66 742 414 Ft      58 065 900 Ft      47 488 500 Ft      55 868 824 Ft      50 013 900 Ft      58 839 882 Ft      34 312 500 Ft      15%

                                       41 191 147 Ft 
                                                         6 878 647 Ft 

                                       34 312 500 Ft 

                                                         1 715 625 Ft 

                     36 028 125 Ft 
                                                             905 850 Ft 

                     19 022 850 Ft 

NMÉ: A KP Sales House Kft által gyártott 
készházak mindegyike rendelkezik NMÉ, azaz 
Nemzeti Műszaki Értékeléssel, tehát az előírt 
követelményeket teljesíti és ezt minősítő 
intézet deklarálta. 

                                       51 559 884 Ft 

                                                         2 577 994 Ft 

                     54 137 878 Ft 

                                                         8 587 929 Ft 

                                       18 117 000 Ft 

ÁRGARANCIA: A Vállalkozó árgaranciát ad a 
kivitelezésre abban az esetben, ha a Megrendelő a 
kivitelezési költség 55%-át a szerződéskötéskor 
megfizeti a Vállalkozó számára. Az árgarancia 
abban az esetben érvényes, ha a Megrendelő 
határidőre megfizeti a pénzügyi ütemezésben 
szereplő összegeket. Az árgarancia 50% alatti 
befizetés esetén is érvényes, de csak a befizetett 
összeg kétszeres vállalkozói díj összeg 
teljesítéséig. Felette meg kell vizsgálni, hogy 
történt-e áremelés és azt a Vállalkozó 
érvényesítheti. 

-  Ft                                                                                  

-  Ft                                                                                  

30%

✅✅

100% -  Ft                    1 647 000 Ft         

                                                       10 203 004 Ft 

"SZERKEZETKÉSZ KÉSZÜLTSÉG" + KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK + 
PÁRKÁNYOK + FÜGGŐLEGES ERESZ + KÜLSŐ 

HŐSZIGETELÉS ÉS DRYVIT VAKOLATRENDSZER + KÜLSŐ 
SZÍNEZÉS

                     54 290 061 Ft 

                                       51 704 820 Ft 

                                                         2 585 241 Ft 

✅

89 007 964 Ft                                                                   
4 450 398 Ft                                                                     

93 458 362 Ft                                                   

Szerelt technológiával készülő, kiemelten energiatakarékos PRÉMIUM ENERGYFRIENDHOME ACÉLSZERKEZETES és FASZERKEZETES családi ház indikatív ÁRAJÁNLATA

-  Ft                                                                                 

-  Ft                                                                                 

-  Ft                                                                                 

-  Ft                                                                                 

-  Ft                                                                                 

-  Ft                                                                                 

-  Ft                                                                                 

ÖSSZES FAL- ÉS TETŐSZERKEZET ACÉL 
VÁZSZERKEZETÉNEK  ÜZEMI GYÁRTÁSA, ÜZEMI 
SZERELÉSE, AZ ÉPÍTÉSI HELYSZÍNEN TÖRTÉNŐ 

ÖSSZEÁLLÍTÁSA

"VÁZSZERKEZETKÉSZ KÉSZÜLTSÉG" "SZERKEZETKÉSZ KÉSZÜLTSÉG" "KÜLSŐ KULCSRAKÉSZ KÉSZÜLTSÉG" "FÉLKÉSZ KÉSZÜLTSÉG"

                                       61 273 782 Ft 
                                                         9 713 898 Ft 

18 117 000 Ft      

✅

                                       26 704 929 Ft 

"SZERKEZETKÉSZ KÉSZÜLTSÉG" + BELSŐ ÖSSZES FAL ÉS 
FÖDÉM HŐSZIGETELÉSE ÉS PALÁNKOLÁSA, KÜLSŐ 

HŐSZIGETELÉS ÉS VAKOLÁS NÉLKÜL 

                                       61 907 824 Ft 

25 881 429 Ft      


