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DEBRECEN magastetős

1. oldalMűszaki tartalom és árajánlat

2024.05.29Kérjük a jelen dokumentum összes oldalát részletesen szíveskedjen elolvasni, mert az ajánlat csak az egész tartalom ismeretében érvényes!
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Pár mondat magunkról és a technológiáról: A Kp Sales House Kft egy 9 éves építőipari vállalkozás. A cégünkben, a tervezésben, kivitelezésben velünk 
együtt közreműködő mérnökök, szakmunkások többsége 15-25 éve a készházépítéssel kapcsolatos tevékenységgekkel foglalkoznak. Cégünket, Európa 
vezető üzleti információszolgáltatója a Dun & Bradstreet (korábbi nevén a Bisnode) "AAA" GOLD kategóriás (AAA – Creditworthy) vállalkozásként 
minősítette. Az "AAA" tanúsítványra a magyar piacon csupán a cégek 0,7 %-a jogosult . Házainkat a hazai építőipari piacon ritkaságnak számító ISO 
9001 minőségbiztosítási rendszerben gyártjuk saját üzemünkben, ahol a szerkezeti acélprofil előállítása, panelizálása mellett modern EPS hőszigetelő 
termékeket is előállítunk. 2022. május hónapban egy modern HOMAG-Weinmann 8 szerszámcserélős automata CNC gerendaszabász gépet üzemeltünk 
be, melyhez hasonló kapacitású gép a magyar piacon 6 darab található. Ezzel a modern berendezéssel hossztoldott és rétegragasztott fából készházakat 
és fa tetőszerkezeteket gyártunk. A hazai piacon elsőként gyártjuk a prémium falainkat gipszkarton helyett belül tűz-, ütés- és vízálló RIGIPS HABITO 
Hydro és kívül RIGIPS GLASROCX lapokból. Minden épületünkben csak minőségi alapanyagokat használunk fel és az összes házunk már 9 éve is 
teljesítette a 2022. nyarán bevezetett energetikai előírásokat. A legalacsonyabb műszaki tartalommal épülő modern otthonunk is el van látva 
hővisszanyerős szellőztető berendezéssel, mely a szellőztetést megoldja úgy, hogy a bejövő levegőt a kidobott levegő hőmérsékletével előfűti, azaz 
visszanyeri a hőenergia egy részét és a HEPA szűrők miatt sokkal tisztább a levegő, mint a kültéren. A prémium épületeink pedig a legmodernebb 
ionizátoros légtisztító berendezést is magukban foglalják, melyek a rekuperátorban foglalnak helyet, így még a baktériumok, vírusok is elpusztulnak, 
amikor a belső térbe érnek. 
Minden háznak 3 ára van:  Az egyik ár a bekerülési költség, azaz az építési díj, a másik ár az évek alatt ráfordított rezsiköltség, mely a fűtés-hűtés és az 
elhasznált villamosenergia díjából áll, a harmadik költség a ház teljes élettartama alatt elköltött karbantartás költsége. A bekerülési ár tekintetében 
léteznek olcsóbb kivitelezők és technikai megoldások, fontos azonban kiemelni, hogy az általunk alkalmazott technológiáknak, a minőségi anyagoknak és 
munkának magasabb ára van, de a hosszútávú gondozás, karbantartásmentesség és a nulla vagy minimális rezsiköltség pár éven belül bőséggel 
kárpótolja az Építtetőket. Hasonlatos ez, mint egy modern elektromos autó, melyben nem kell féket, olajat cserélni, nincs váltó, ami elromoljon, nem 
szennyezi a környezetet, de vásárláskor kicsit többe kerül, mint a környezetszennyező dízel társai, később viszont üzemeltetni a töredéke lesz mind a 
fogyasztás, mind a karbantartás tekintetében. Egy rossz szigetelésű családi ház az élete alatt a saját bekerülési költségének megfelelő összeget pluszban 
elfogyasztja energiából, így a rossz szigetelésű, elavult ház hosszútávon kétszer annyiba fog kerülni, mint a bekerülési költség, plusz a karbantartási 
költség is magasabb lesz, szemben a jó minőségű épülettel. 

Ajánljuk figyelmébe weboldalainkat. A www.kp.hu oldalunk idén lesz 24 éves, így hazánk egyik legidősebb építőipari információs weboldala, melyen 
7500 bejegyzés született az építőiparral kapcsolatban. Minden megtalálható a jogszabályoktól kezdve a lakáskultúrán keresztül a referencia házaink 
bemutatásáig. A www.otthontervek.hu és a www.ujhazak.com családi házaink típusterv oldala, míg a www.puzzlehome.eu oldalon a moduláris - és 
mobilház típusterveinket tekintheti meg. 

ÁFA kérdés: 2022. december 31-ig egyszerű bejelentéssel rendelkező családi házak ÁFA mértéke 5% marad további 4 évig! CSOK igénylés mellett még az 
5% ÁFA is visszaigényelhető. Nyaraló esetében magánszemélyeknek az áfa mértéke jelenleg és a jövőben is 27%-os mértékű. Vállalkozások számára 0%-
os ÁFA tartalommal, azaz FAD-os, fordított adózású számlát állítunk ki. A z árösszehasonlító táblázatunkban szereplő árak nem tartalmazzák az áfa 
összegét. Ennek oka, hogy a kormány egy éven belül is változtathatja az áfa költségét. Mindig az aktuális érvényben lévő áfa költségét kell megfizetnie a 
Megrendelőnek. 

 Az árösszehasonlító oldalon az árajánlat végén generált négyzetméter árak a külső falakkal határolt bruttó alapterületre vonatkoznak a fogadószint 
nélkül! Az árak mobilház- és moduláris ház esetében 2600 mm-es nettó belmagasságra érvényesek, a családi házak esetében alapesetben 2750 mm-es a 
belmagasság! Természetesen akár 4-5 méteres belmagasságot is tudunk biztosítani egyedi költségvetéssel. Az áraink minden esetben 3 réteg üvegezéssel 
ellátott, 6 légkamrás műanyag profilból készülő Prémium ablakokra vonatkoznak, melyek bukó-nyílóak, a nappaliban egy darab nyílászáró toló 
szerkezettel kalkulált. Természetesen toló-emelő, toló-bukó megoldás is lehetséges, de az árakat akkor pontosítani kell. 

Árgarancia: A megadott árak szerződéskötés esetén változatlanok maradnak, abban az esetben, ha a Megrendelő határidőre megfizeti a 
megállapodott díjakat függetlenül az €-FT árfolyamváltozásától vagy az esetleges építőanyag és munkadíj emelésektől abban az esetben, 
ha a kivitelezési költéség 55 %-a befizetésre kerül a szerződéskötéskor. Egyéb esetben a kollégink adnak aktuálisan tájékoztatást. 

(Kérjük, hogy szíveskedjen a saját fent megjelölt kapcsolattartóját keresse. Csak 
sürgős, halaszthatatlan esetben, vagy kollégánk szabadsága, betegsége esetén 
keresse többi kapcsolattartónkat. Ha nem éri el azonnal kollégánkat,  az azért van 
általában, mert ügyféltárgyaláson vesz részt és ott nem használ telefont. E-mail 
megkeresésre minden esetben válaszolnak a kollégáink.)
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EXTRA HŐTÁROLÓ TÖMEG: Az acélszerkezetes és favázas készházaink extra hőszigetelési paraméterekkel rendelkeznek. A hazai piacon kapható 
prémium készházakhoz képest, melyek általában szálas, táblás üveggyapot vagy kőzetgyapot fal- és födémhőszigeteléssel hőszigeteltek, 
otthonaink összességében legalább 3 x jobb hőtároló tömeggel rendelkeznek, ez azt eredményezi, hogy a magas hőmérsékletű nyári 
időszakokban házainknak 300%-kal több idő kell az átmelegedéshez, télen pedig a kihüléshez, így még a prémium szegmensben is tudunk extra 
megoldást nyújtani. A modern falazóblokkos téglaházakkal szemben otthonaink sokkal jobban hőszigeteltek és jobb hőtárolási képességűek az 
építményeink, mivel a falainkba és a födémszerkezetünkbe független szakértő által minősített BIO és ÖKO nagy fajhővel rendelkező és nagy 
testtömegsűrűségű Steico fagyapot vagy cellulóz szigetelés kerül tömörödésmentesen, hézagmentesen befújásra. 
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Tervezési költségek és visszatérítések: Cégünk a saját építész Partnerei tervezői kapacitását biztosítani tudja az ország nagy részében. Az 
építésztervezés költsége a Megrendelő feladata. Építész vázlattervezés, hatósági ügyintézés, metszetek, homlokzatok, utcakép, végleges 
tervdokumentáció elkészítésével, 3D látványtervekkel együtt: 9500 Ft/m² + ÁFA, 100m² feletti ház esetén.  KEDVEZMÉNY: Víz ,- és villamos 
gépészeti, statikai műszaki leírás és a gyártmánytervezés költsége: 8 000 Ft/m² + ÁFA, melyet a Vállalkozó magára vállal, a családi ház építési 
szerződés aláírása és az abban foglalt előleg megfizetésekor! A szakági ingyenes tervezés csak abban az esetben érvényes, ha a külső kulcsrakész, 
félkész, emeltszintű félkész, valamint a kulcsrakész ház kerül megrendelésre. Csak vázszerkezet megrendelése esetén a szakági díjak 50%-át fizeti 
a Vállalkozó, a Megrendelő a 50%-ot. 

Alapozás, fogadószint: A mobil - és moduláris házak telepítéséhez nem szükséges feltétlenül betonozott alapozás. Gyors és környezetkímélő 
talajcsavarozás szinte a legtöbb helyen alkalmazható. Talajmechanikus szakember engedélyével sok helyen humuszleszedés, talaj tömörítés, 
kavicságyazat készítés és gépi tömörítést követően betonlapokra is elhelyezhetőek épületeink.  Pontos fogadószint költséget talajmechanika és a 
geodézia ismeretében tudunk készíteni. Cégünk az építéshez szükséges acélszerkezetet,  faszerkezet megmunkálást, valamint a hőszigetelést is 
saját üzemében állítja elő, így ezek megvásárlása külön is lehetséges. Alépítmény, fogadószint (Földmunka, alapozás, kavicsfeltöltés, tömörítés, 
gépészeti vezeték elhelyezése, vasalás, zsaluzás, aljzatbetonozás) a geodéziai és talajmechanikai vizsgálat eredményétől, az épület méretétől, 
valamint a helyi beton költségétől függ. Ma már a családi házat is el tudjuk talajcsavarokra készíteni egyedileg gyártott padló födémpanelek 
alkalmazásával. Ezekről részletes tájékoztatást tudnak kollégáink adni. Figyelem: A talajcsavarozást nem a bekerülési költsége miatt ajánljuk, 
mert a legtöbb esetben magasabb az ára, mint a hagyományos fogadószintnek. A talajcsvarral 1 nap alatt egy 200m2-es ház fogadószintje is 
elkészíthető, méretpontos, teljesen környezetkímélő, mert  nem kell a talajt elvinni és nem kell betonnal megtölteni az építési területet, nem 
utolsósorban bármikor kiszedhető és újra telepíthető. 

ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM ÉS FENNTARTHATÓSÁG: A modern acélszerkezetes és favázas házaink ökológiai lábnyoma a legtöbb esetben sokkal kisebb 
más modern építésű házakhoz képest a felhasznált alapanyagoknak köszönheten, így a fenntartható fejlődést szolgálják a jelenünk és a jövőnk 
érdekében. Ha a legtöbbet szeretné tenni a saját pénztárcája és a fenntartható fejlődés érdekében, akkor építtessen STEICO BIO faszerkezetes 
készházat. Ezen házaink ökológiai lábnyoma még a normál faszerkezetes házainknál is sokkal alacsonyabb, hiszen a vázszerkezet és a falak, 
valamint a födém szigetelésén túl a külső falak hőszigetelése is STEICO DRY PROTECT táblás fagyapot és még a belső falakon a palánkolás alatt is 
táblás Steico INSTALL fagyapotot helyezünk el, melyek mindegyike természetes farostból készül és nagy hőtároló tömeggel rendelkezik. A 
fenntartható Steico BIO házaink falai-, födém- és tetőszerkezetének statikai elemei és a teljes hőszigetelése is 100%-ban természetes fa 
alapanyagú BIO és ÖKO minősítésű.

Melyik műszaki felszereltséget, készültséget, vagy technológiát érdemes választani?  Cégünk faszerkezetes, acélszerkezetes, liapor könnyűbeton 
és Thermo-Burok építési technológiák gyártásával és építésével foglalkozik. Mindhárom technológia fő tulajdonsága, hogy kiemelten 
energiatakarékos házakat lehet belőlük kivitelezni és innovatív megoldásokat alkalmaznak. Fő profilunk a vázszerkezet és a falak, 
modulszerkezetek gyártása és a félkész kivitelezés.  Kulcsrakész házat általában nem kivitelezünk, ilyen igény esetén a lehetőségekről kollégáinknál 
tájékozódhat. Érdemes helyi munkaerőtől is ajánatot kérni a befejező munkákra és velünk csak az anyagilag indokolt vázkész, vagy félkész 
készültséget megrendelni. Technológiáink mindegyikénél prémium alapanyagokat használunk annak érdekében, hogy több generációt ki tudjanak 
szolgálni, lehető legminimálisabb vagy nulla energiaigénnyel, rezsimentesen. A korszerű gyártási folyamat és az alapanyagok miatt a szerkezet 
nem igényel hosszabb távon karbantartást. Minél egyszerűbb, kisebb fokú a megrendelt készültség, annál gyorsabban tudjuk átadni az építményt, 
mely egy faszerkezetes vagy acélszerkezetes vázszerkezet esetében akár egy héten belül is megtörténhet, míg a külső kulcsrakész 4-5 hét, a félkész 
6-9 hét, a kulcsrakész kivitelezés egyszintes ház esetén 3-6 hónapot vehet igénybe. Amennyiben kisebb készültségi fokot választ, akkor helyi 
munkaerővel, vagy néhány munkafázist saját kezűleg is el tud készíteni, ezzel jelentős költséget tud megtakarítani. 

Árajánlat érvényessége a folyamatosan 
emelkedő építőanyag árak miatt: 2024.06.18

Mit tartalmaznak a megadott árak: A mobilház, modulház és a családi ház áraink tartalmazzák a gyártást, műhelyszerelést, gyárunkban a 
feldaruzást. A családi házaink árai minden szállítási költséget magukban foglalják, beleértve a helyszíni daruzások költségét is. A moduláris - és 
mobilházaknál a helyszínre szállítás és a ledaruzás költsége Megrendelői költség, mert előre nem tudjuk a távolságot, a megközelíthetőséget, a 
helyszín terepadottságait. Egy két darabból álló 50 m2-es moduláris ház szállítása és ledaruzása 100 km-es körzeten belül, épület mellé egyszerű 
beállással (felső kábelmentes környezetben) 280-400 ezer forint költséget jelent, 200 km-es távolság esetén cca. 400-500 ezer forint az ár. Kis 
méretű mobilházak vagy moduláris elemek önrakodós járművel is szállíthatóak, 8 méternél nagyobb elemekből álló szerkezetnél külön 
nyergesvontató és daru szükséges, melyek biztonságos beállásához a talpalással együtt minimum 10 méter szélességre szükség van és legalább 
20 méteres szabad hossz távolságra. Felsővezetékek vagy rossz terepviszonyok mellett távolabbról lehetséges a daruzás, így akár 3-4x nagyobb 
teherbírású daru is szükséges lehet, mely emeli a telepítés költségét, ez akár többszöröse is lehet egy egyszerű telepítési költségeknek.  A 
megrendelés előtt pontos útvonaltervet és kalkulációt készíttetünk szállító partnereinkkel. Modern több alátámasztásos emelő kerettekkel 
rendelkezünk, így akár 12x4 méteres is lehet egy darab modul mérete, melyet még teljes biztonsággal emelni tudunk. A helyszínen telepített 
mobil wc költségét és az építési hulladék elszállítását is tartalmazza az ár. A telken az emelési és daruzási sugár és a lerakási rész körüli 3 méteres 
részen nem lehet villamos felsővezeték! Az útvonatervben figyelembe kell venni a teljes út során előforduló közlekedési akadályokat, 
felsővezetékeket. Természetesen lehetséges több helyszínen végzett munka a moduláris házak esetén is, ebben az esetben kisebb modulokat 
vagy alacsonyabb készültséget készítünk el az üzemben. Ilyen esetben egyedi árazás szükséges, mert a helyi munka kis mértékben magasabb 
költségvetésű az emberek utaztatása miatt. 
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HASZNOS TANÁCSOK, ÉRDEKESSÉGEK: 

Az olcsó családi ház csak a szerződéskor kerül kevesebb összegbe, ami gyors és rövid örömre ad majd okot, hosszútávon az üzemeltetésre, rezsire és a karbantartásra, 
esetleges jogi procedúrára sokkal többet fogunk elkölteni az olcsó, rossz minőségű és gyenge szigetelésű ház tekintetében. Az évtizedeken át tartó műszaki biztonság, 
kényelem, esztétikai látvány és a komfortkülönbség pénzben nem kifejezhető, utólag pedig nem vásárolható meg.

A legmegdöbbentőbb, hogy sokszor 30%-kal olcsóbb árazással szerződik az ügyfél egy "noname idén alakult" céggel, de a műszaki paraméter a mi és a másik cég 
ajánlatában annyira más, mintha valaki egy kiskategóriás autót hasonlítana egy közepes méretű prémium autóval. Igen van tető, igen van fal és van fűtés és burkolás is 
mindegyikben. Az olcsób házban fali infra 40 ezer forintos darab áron, nálunk 400 ezres hűtő-fűtő berendezések, melyek távolból is elérhetőek, a másikon olcsó 
trapézlemez fedés, a mi házunkon prémium Terrán cserép, a szigetelésünk kétszeres, a hőtárolásunk 7x-es, az ablakok ott 2 rétegűek, itt prémium 3 rétegűek, de maga 
a profilrendszer is teljesen más, a burkolataink kétszeres áron kalkuláltak, a használati melegvíz nálunk hőszivattyús a másik cégnél a legolcsóbb átfolyós bojler. Az 
ismeretlen cég padlójában 6 cm vastagságú a padlószigetelés, nálunk ez 15 vagy 20 cm. Tehát érdemes böngészni az oldalakat és látogatásokat tenni a vállalkozásoknál, 
mert nem biztos, hogy a drága az tényleg drága és az olcsó az tényleg az a valóságban is. Érdekességként és kíváncsiságból több alkalommal beáraztuk ügyfeleinknek 
azzal a műszaki tartalommal a tervét, amit a sokkal olcsóbban dolgozó cégnél kapott és kiderült, hogy nálunk még kedvezőbb lett volna a kivitelezés azzal a műszaki 
színvonallal. Ennek ellenére mi nem megyünk le arra a szintre, hogy csak az ár legyen a döntő érv, hiszen fontos a minőség, a komfort, a fenntarthatóság, ezáltal az 
alacsony rezsiköltség és a jogszabályi feltételek betartása. 

Mi szeretnénk, ha az Építtetőink hosszútávon élveznék a modern otthonaink nyújtotta extra komfortot és törekszünk a folyamatos fejlesztésekkel arra, hogy a 
lehető legkevesebbet költsenek karbantartásra és rezsiköltségre. 

Az alábbi linkeken érheti el a cégek ellenőrzésének a lehetőségét. Éves eredménykimutatás, forgalom, nyereség, mely regisztráció nékül használható: http://e-
beszamolo.im.gov.hu, Előfizetés nélkül is látható pár fontos céges adat: https://www.e-cegjegyzek.hu, https://www.partnercontrol.hu, https://ceginfo.hu/, 
https://www.ceginformacio.hu (másolja be a domain nevet a böngészőjébe és keressen rá az adott cégre)

Az építtetők nagy része több helyről is kér árajánlatot a családi ház szerződésének az aláírása előtt. Javasoljuk, hogy olyan vállalkozásoktól kérjen árajánlatot, akiknek 
van múltjuk a készház-építésben. Nagyon fontos, hogy valós, élő referenciákat kérjen az árajánlatot adó cégektől, mert a netes építőipari kérészéletű weboldalak 
legtöbbje másolt, azaz lopott képekkel ékeskedik, melyeknek legtöbbször még a bemutatott házak terveit sem tudja felmutatni. Ellenőrizze minden esetben a cég 
adószámát, ellenőrizze, hogy létezik-e a vállalkozás és nincs-e köztartozása, nem folyik-e ellene végrehajtás vagy más eljárás. Kérdezze meg, hogy rendelkezik-e Európai 
tanúsítvánnyal vagy NMÉ értékeléssel vagy FMV és tervezői nyilatkozattal az adott ház építésére. 

Ha már aláírta a szerződést, előleget fizetett, már késő lesz a mérgelődésre és az esetek nagy része soha el nem készülő  vagy rossz minőségű házátadással végződik. 
Egy-egy bírósági eljárás napjainkban akár 5 évig is elhúzódhat. Gondoljon bele, hogyan fog garanciát, szavatosságot vállalni az a cég, aki most kezdte az építőipari 
jelenlétét és 3 milliós törzstőkéje van? Ha nincs iroda, bemutatóterem, ügyfélszolgálat, gyártóbázis, műhely az legyen gyanús! Az pedig ma már alapkövetelmény, hogy 
a vállalkozó, a statikusa és a felelős műszaki vezetője is rendelkezzen nagyösszegű felelősségbiztosítással a kivitelezésre, mert egy esetleges hibás gépészeti szerelés 
akár tízmilliós kárt is okozhat, de ennél nagyobb károk is keletkezhetnek egy alépítményi probléma esetén. TEHÁT SOHA NE CSAK AZ ÁRAJÁNLAT ALAPJÁN DÖNTSÖN, 
HOGY KI LESZ A KIVITELEZŐ!

Tehát egy minősítésekkel rendelkező 1-2 milliárd forint éves árbevételű vállalkozás családi ház árazását ne hasonlítson össze a helyben lévő egyéni vállalkozó kőműves, 
ács, burkoló, festő árazásával, mert látszólag olcsóbb lesz a sok kis vállalkozó, de a végére ez igencsak változni fog. Az utóbbira a garanciát nehéz lesz érvényesíteni, 
mert mindenki a másikra fog mutogatni, míg egy komoly cégnél minden egy kézben van. Ha sok kis vállalkozással valósítja meg a házépítést, akkor az anyagok 
beszerzését is Önnek kell elvégeznie, mely milliós diferenciát is okozhat az előre eltervezett bekerülési árakhoz képest a naponta változó építőanyagárak miatt és még 
az sem biztos, hogy a szükséges anyagot be tudja majd időben szerezni. Önnek kell majd behajtási- és útvonalengedélyeket intézni és a fuvarköltségeket is rendezni. 

Elengedhetetlen, hogy legyen a kivitelező cégnek Felelős Műszaki Vezetője! Ha az adott vállalkozásnak az elmúlt évek árbevétele alapján még egy családiház építésének 
az összegét sem teszi ki, akkor joggal gyanakodjon, hogy nincs a cégnek sok referenciája vagy nem is mond igazat a weboldalán fent lévő adatok alapján. Nagyon sok 
weboldalon még a kivitelező nevét sem tüntetik fel, sőt találkoztunk már többször szóban kötött szerződésről és részletes írásos műszaki tartalom nélküli 
megállapodásról. Az a szöveg pedig, hogy már régen ilyen házakat építünk és korábban sok házat építettünk, de ez egy új cég, mert különváltunk a társammal, stb... 
különösen gyanús! Ellenőrizze a cég vagy a tulajdonosainak korábbi cégkapcsolatait. 

Azonos műszaki tartalom mellett is előfordulhatnak akár 30% körüli árkülönbségek is egy-egy térségben, de országrészenként ennél nagyobb lehet a differencia a 
munkaerő költségek okán.  A miértre a következő választ tudjuk adni: Egy nyereséges és fejlődő vállalkozás költ marketingre, kiállításra, minőségbiztosítási rendszerre, 
vállalatirányításra, kutatás-fejlesztésre, fizeti a járulékokat, az adókat, van irodája, gyártóbázisa, bemutatóterme, ügyfélszolgálata, megnézhető referenciái és saját 
mérnökei, stb... A fenti rendszer fenntartásának komoly költségei vannak és annak méginkább, ha a vállalkozás tartalékol minden munkából összeget arra a nem várt 
esetre ha hibásan teljesített egy anyag miatt vagy a saját munkavégzésében. Olyan nem létezik, hogy a ház több évtizeden keresztül hibamentes lesz, hiszen egy 
prémium autót is kell szervizelni ugyanúgy, mint egy kevésbé presztizs márkát, igaz ritkábban. 

Amennyiben az építkezés helyszínétől nagy távolságban lévő kivitelezőt választ, érdemes készházépítés esetén is félkész vagy emelt szintű félkész épületet rendelni és 
helyi munkaerővel megoldani a befejező munkákat, mert többszáz km-ről nem fognak minden nap odautazni a munkások és a szállás miatt nem lesz versenyképes a 
helyi munkarővel szemben pl. a burkolás, festés, de később egy hibás lámpa vagy csaptelep cseréje is nehézkesebb a nagy távolság miatt. 

Ne feledje, hogy csak azonos műszaki paraméterrel rendelkező családi házakat lehet egymással összehasonlítani. Fentebb már írtunk, hogy ez mellett igencsak 
befolyásolja az árat a vállalkozás mérete, megbízhatósága, stb... még azonos műszaki tartalom esetén sem ritka a 30%-os árkülönbözet egy-egy vállalkozás árazásában. 
Ennél még nagyobb differencia lelhető fel akkor, ha a műszaki tartalom nem egyező. Nem is érdemes hasonlítgatni azokat az ajánlatokat, melyek nem ugyanarról a 
műszaki tartalomról szólnak. Egy infra fűtőfilmes és egy hőszivattyús fűtés ajánlatában akár 500% árkülönbség is lehet! Egy másik példával élve, ha valaki sima fehér 
gipszkartonból egy réteget szerel a belső falakra, melynek 500 forint egy négyzetméter anyagköltsége, ha mint a vállalkozásunk HABITO HYDRO lapot használ, akkor 
annak költsége 2300 forint négyzetméterenként. Persze a mi falaink így ütésállóak, dűbel nélkül csak egy csavarral is rögzíthetünk a falra, tűzállóak, vízállóak. Ha valaki 
20 cm üveggyapot szigetelést tesz a mennyezetre vagy mint mi fújt cellulóz vagy fújt farostot magastetőben 30 cm, lapostetőben 40 cm vastagságban, a bekerülési 
árkülönbség legalább kétszeres, a hőszigetelési paraméter a kettő között cca. 60%-kal jobb a javunkra, a hőtároló tömeg különbsége pedig legalább közel 700%-kal jobb 
a mi kivitelezésünkben! A legtöbb vállalkozás 3-4000 forintos burkolattal áraz, mi 8-10 ezer forintos burkolási anyagokkal, így egyértelmű, hogy nem vagyunk 
összehasonlíthatóak a hozzánk egyáltalán nem hasonlító műszaki paraméterű házakkal. 
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CSÖKKENTVE 

1 VÁZLATTERVEK, ÉPÍTÉSZTERVEK, LÁTVÁNYTERVEK: ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔

2 STATIKAI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS GYÁRTMÁNYTERVEZÉS: ✅ 100%              234 000 Ft -  Ft                    ✅ 100%              234 000 Ft -  Ft                    ✅ 100%              234 000 Ft -  Ft                    ✅ ✅ ✅

3 VILLAMOS MŰSZAKI LEÍRÁS, VÍZGÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS, ENERGETIKAI SZÁMÍTÁSOK: ⛔ ⛔ ⛔ ✅ ✅ ✅

4 ÖSSZES KÜLSŐ-BELSŐ FALSZERKEZET VÁZSZERKEZETÉNEK GYÁRTÁSA: ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

5 ÖSSZES FALSZERKEZET HELYSZÍNEN TÖRTÉNŐ FELÁLLÍTÁSA: ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

6 TETŐSZERKEZET GYÁRI SZERELÉSE: ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

7 TETŐSZERKEZET ELHELYEZÉSE, BEÁLLÍTÁSA, MEREVÍTÉSE AZ ÉPÍTÉSI HELYSZÍNEN: ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

8 KÜLSŐ FALSZERKEZET KÜLSŐ OLDALI ÉS BELSŐ TEHERHORDÓ FALAK EGYOLDALI PALÁNKOLÁSA: ⛔ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

9 TETŐLÉCEZÉS, FÓLIÁZÁS, TETŐFEDÉS, ERESZRENDSZER, BÁDOGOZÁS: ⛔ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

10 KÜLSŐ POLISZTIROL HŐSZIGETELÉS A FALAKON, DRYVIT VAKOLATRENDSZER, SZÍNEZÉS NÉLKÜL: ⛔ ⛔ ✅ ⛔ ✅ ✅

11 VILLAMOS GÉPÉSZET GÉGECSÖVEZÉSEK ELHELYEZÉSE A BELSŐ ÉS KÜLSŐ FALAKBAN: ⛔ ⛔ ⛔ ✅ ✅ ✅

12 BELSŐ ÖSSZES FAL EGYOLDALI PALÁNKOLÁSA, HŐSZIGETELÉSE, KÜLSŐ FALAK PÁRAZÁRÁSA: ⛔ ⛔ ⛔ ✅ ✅ ✅

13 KÜLSŐ FALAK BELSŐ PALÁNKOLÁSA: ⛔ ⛔ ⛔ ✅ ✅ ✅

14 ÖSSZES KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ BEÉPÍTÉSE: ⛔ ⛔ ✅ ✅ ✅ ✅

15 PALÁNKOLÁS A BELSŐ FALAK MÁSODIK OLDALÁN ÉS A KÜLSŐ FALAK BELSŐ OLDALÁN: ⛔ ⛔ ⛔ ✅ ✅ ✅

16 ÁLMENNYEZET "FÜGGESZTETT-SZINTEZETT DUPLA CD" VÁZSZERKEZETE, HŐSZIGETELÉSE ÉS PÁRAZÁRÁSA: ⛔ ⛔ ⛔ ✅ 4% 988 000 Ft          948 480 Ft          ✅ 4% 988 000 Ft          948 480 Ft          ✅ 3% 988 000 Ft          958 360 Ft          
17 ÁLMENNYEZET PALÁNKOLÁSA: ⛔ ⛔ ⛔ ✅ 4% 260 000 Ft          249 600 Ft          ✅ 4% 260 000 Ft          249 600 Ft          ✅ 3% 260 000 Ft          252 200 Ft          
18 VILLAMOS ALAPSZERELÉS ÉS FŰTÉS ALAPSZERELÉS: ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ✅ 10% 1 040 000 Ft       936 000 Ft          
19 VÍZ - ÉS SZENNYVÍZVEZETÉK ALAPSZERELÉS: ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ✅ 10% 858 000 Ft          772 200 Ft          
20 ALJZAT VÍZSZIGETELÉS, HŐSZIGETELÉS ÉS ESZTRICH BETONOZÁS: ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ✅ 0% 884 000 Ft          884 000 Ft          
21 GLETTELÉS - FESTÉS: ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ✅ 0% 1 144 000 Ft       1 144 000 Ft       
22 HIDEG - ÉS MELEGBURKOLATOK: ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ✅ 0% 1 508 000 Ft       1 508 000 Ft       
23 VÍZ SZERELVÉNYEZÉS, FAJANSZOK ELHELYEZÉSE: ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ✅ 10% 858 000 Ft          772 200 Ft          
24 VILLAMOS SZERELVÉNYEZÉS ÉS FŰTÉS-HŰTÉS SZERELVÉNYEZÉS: ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ✅ 10% 2 080 000 Ft       1 872 000 Ft       
25 PIPEREFESTÉS: ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ✅ 0% 156 000 Ft          156 000 Ft          
26 BELTÉRI AJTÓK: ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ✅ 0% 450 000 Ft          450 000 Ft          
27 AJÁNDÉK HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETŐ ÉS TÁVFELÜGYELHETŐ HŐMÉRSÉKLETVEZÉRLÉS: ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ✅ 100% 618 800 Ft          -  Ft                  
28 KÜLSŐ VAKOLAT SZÍNEZÉSE: ⛔ ⛔ ✅ 5% 457 600 Ft          439 296 Ft          ⛔ ✅ 4% 457 600 Ft          439 296 Ft          ✅ 0% 457 600 Ft          457 600 Ft          
29 SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG, DARUZÁSI KÖLTSÉG: 
30 ÖSSZES NETTÓ ÁR, KEDVEZMÉNY ÉS ÁFA NÉLKÜL:
31 KEDVEZMÉNY: 

32 KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁR, FOGADÓSZINT ÉS TERASZOK NÉLKÜL: 

33 ÁFA %-OS ÉRTÉKE ÉS ÖSSZEGE FORINTBAN: 5% ÁFA: 5% ÁFA: 5% ÁFA: 5% ÁFA: 5% ÁFA: 5% ÁFA: 

34
KEDVEZMÉNYES ÁFÁS ÁR, FOGADÓSZINT ÉS 
TERASZOK NÉLKÜL: 

35 1 m2 kivitelezés költsége a bruttó alapterületre vetítve a kedvezménnyel csökkentett nettó áron alapozás nélkül: 105 000 Ft / m2 203 500 Ft / m2 301 748 Ft / m2 302 040 Ft / m2 370 288 Ft / m2 542 022 Ft / m2
36 1 m2 kivitelezés költsége a bruttó alapterületre vetítve a kedvezménnyel csökkentett áfás áron alapozás nélkül: 110 250 Ft / m2 213 675 Ft / m2 316 835 Ft / m2 317 142 Ft / m2 388 802 Ft / m2 569 123 Ft / m2

37 FÖLDMUNKA, ALAPOZÁS, TELJES FOGADÓSZINT A HÁZ TEKINTETÉBEN --- "Becsült költség, mivel talajmechanika és geodézia nem áll rendelkezésre"  (áfa nélküli ár)

38 FÖLDSZINTI NYITOTT TERASZ ALAPOZÁSA ÉS ALJZATBETONOZÁSA BURKOLÁS NÉLKÜL: --- "Becsült költség, mivel talajmechanika és geodézia nem áll rendelkezésre" (áfa nélküli ár)

39 FEDETT ÉS EMELETI TERASZ FOGADÓSZINT, BURKOLATOK ÉS KORLÁTOK NÉLKÜL:  --- "Becsült költség, mivel talajmechanika és geodézia nem áll rendelkezésre" (áfa nélküli ár)

40 FEDETT ÉS EMELETI TERASZ FALAI, OSZLOPAI, TETŐSZERKEZETE, FEDÉSE:  (a fogadószint költségét a 39-es sor tartalmazza. Korlátokat az ár nem tartalmaz)  (áfa nélküli ár)

41 Az összes munkafázis áfa nélküli kedvezményekkel csökkentett ára: 
42 Az összes munkafázis ÁFA tartalma: 

43
Az összes munkafázis fogadószinttel, teraszokkal együtt. A 
kedvezmények levonásra kerültek és az ÁFA összegét is tartalmazó ár: 

33 384 601 Ft                                                                   
1 669 230 Ft                                                                     

35 053 832 Ft               

Szerelt technológiával készülő, kiemelten energiatakarékos PRÉMIUM ENERGYFRIENDHOME ACÉLSZERKEZETES és FASZERKEZETES családi ház indikatív ÁRAJÁNLATA

-  Ft                                                                                 

450 000 Ft                                                                          

1 629 439 Ft                                                                       

3 120 000 Ft                                                                       

-  Ft                                                                                 

450 000 Ft                                                                          

1 629 439 Ft                                                                       

ÖSSZES FAL- ÉS TETŐSZERKEZET ACÉL 
VÁZSZERKEZETÉNEK  ÜZEMI GYÁRTÁSA, ÜZEMI 
SZERELÉSE, AZ ÉPÍTÉSI HELYSZÍNEN TÖRTÉNŐ 

ÖSSZEÁLLÍTÁSA

"VÁZSZERKEZETKÉSZ KÉSZÜLTSÉG" "SZERKEZETKÉSZ KÉSZÜLTSÉG" "KÜLSŐ KULCSRAKÉSZ KÉSZÜLTSÉG" "FÉLKÉSZ KÉSZÜLTSÉG"

                                       18 634 659 Ft 
                                                         2 943 763 Ft 

5 460 000 Ft         

✅

                                         8 034 000 Ft 

"SZERKEZETKÉSZ KÉSZÜLTSÉG" + BELSŐ ÖSSZES FAL ÉS 
FÖDÉM HŐSZIGETELÉSE ÉS PALÁNKOLÁSA, KÜLSŐ 

HŐSZIGETELÉS ÉS VAKOLÁS NÉLKÜL 

                                       18 784 235 Ft 

7 800 000 Ft         30%

✅✅

100% -  Ft                    468 000 Ft            

                                                         3 078 155 Ft 

"SZERKEZETKÉSZ KÉSZÜLTSÉG" + KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK + 
PÁRKÁNYOK + FÜGGŐLEGES ERESZ + KÜLSŐ 

HŐSZIGETELÉS ÉS DRYVIT VAKOLATRENDSZER + KÜLSŐ 
SZÍNEZÉS

   16 491 384 Ft 

                                       15 706 080 Ft 

                                                             785 304 Ft 

✅

                                       12 683 412 Ft 
                                                         2 101 412 Ft 

                                       10 582 000 Ft 

                                                             529 100 Ft 

   11 111 100 Ft 

                                                             273 000 Ft 

      5 733 000 Ft 

NMÉ: A KP Sales House Kft által gyártott 
készházak mindegyike rendelkezik NMÉ, azaz 
Nemzeti Műszaki Értékeléssel, tehát az előírt 
követelményeket teljesíti és ezt minősítő 
intézet deklarálta. 

                                       15 690 896 Ft 

                                                             784 545 Ft 

   16 475 441 Ft 

                                                         2 574 000 Ft 

                                         5 460 000 Ft 

ÁRGARANCIA: A Vállalkozó árgaranciát ad a 
kivitelezésre abban az esetben, ha a Megrendelő a 
kivitelezési költség 55%-át a szerződéskötéskor 
megfizeti a Vállalkozó számára. Az árgarancia 
abban az esetben érvényes, ha a Megrendelő 
határidőre megfizeti a pénzügyi ütemezésben 
szereplő összegeket. Az árgarancia 50% alatti 
befizetés esetén is érvényes, de csak a befizetett 
összeg kétszeres vállalkozói díj összeg 
teljesítéséig. Felette meg kell vizsgálni, hogy 
történt-e áremelés és azt a Vállalkozó 
érvényesítheti. 

3 120 000 Ft                                                                       

-  Ft                                                                                  

"VÁZSZERKEZET KÉSZÜLTSÉG" + TEHERHORDÓ KÜLSŐ ÉS 
BELSŐ FALAK EGYOLDALI PALÁNKOLÁSA, 

TETŐFÓLIÁZÁS, TETŐLÉCEZÉS, BÁDOGOZÁS, VÍZSZINTES 
ERESZ, TETŐFEDÉS

12 449 412 Ft      18 022 602 Ft      20 250 115 Ft      20 250 115 Ft      17 617 600 Ft      14 508 000 Ft      17 068 235 Ft      15 251 600 Ft      17 943 059 Ft      10 582 000 Ft      15%

"EMELT SZINTŰ FÉLKÉSZ 
KÉSZÜLTSÉG"

"100% KULCSRAKÉSZ HÁZ"

"KÜLSŐ KULCSRAKÉSZ KÉSZÜLTSÉG" + "FÉLKÉSZ 
KÉSZÜLTSÉG" TEHÁT KÍVÜLRŐL TELJESEN KÉSZ A HÁZ, 

BELÜLRŐL AZ ÖSSZES FAL ÉS MENNYEZETI 
HŐSZIGETELÉS ÉS PALÁNKOLÁS ELKÉSZÜL

11%13%

100%100% -  Ft                    468 000 Ft            -  Ft                    468 000 Ft            

A HÁZ 100%-OS KÉSZÜLTSÉGBEN KERÜL ÁTADÁSRA, ÍGY 
AZONNAL KÖLTÖZÉSRE KÉSZ ÁLLAPOTÚ

-  Ft                                                                                  

450 000 Ft                                                                          

1 282 050 Ft                                                                       

3 120 000 Ft                                                                       

-  Ft                                                                                 

450 000 Ft                                                                          

1 629 439 Ft                                                                       

3 120 000 Ft                                                                       

15%15%

450 000 Ft                                                                          

   20 217 725 Ft 

                                       32 020 515 Ft 
                                                         3 835 353 Ft 

                                       22 423 715 Ft 

                                       28 185 162 Ft 

                                                         1 409 258 Ft 

   29 594 420 Ft 

                                                         3 168 739 Ft 

                                       19 254 976 Ft 

                                                             962 749 Ft 

✅ ✅

Az alábbi árajánlat indikatív, mivel a talajmechanikai 
vizsgálatot és a geodéziai felmérést a Megrendelő nem 
biztosította az árajánlat elkészítéséhez. Az árajánlat normál 
talajviszonyokat és vízszintes építési területet feltételez, mely a 
ház helyén maximum 20 cm-es szintkülönbségig érvényes. A 
végleges tervek és adatok ismeretében a ház költségvetését 
újra elkészítjük. 

10 324 913 Ft               

491 663 Ft                                                                        
9 833 250 Ft                                                                     15 434 050 Ft                                                                   

771 703 Ft                                                                        

16 205 753 Ft               

20 890 335 Ft                                                                  
1 044 517 Ft                                                                     

21 934 852 Ft               

20 905 519 Ft                                                                  
1 045 276 Ft                                                                     

21 950 795 Ft               

24 454 415 Ft                                                                  
1 222 721 Ft                                                                     

25 677 136 Ft               

1 629 439 Ft                                                                       

3 120 000 Ft                                                                       

450 000 Ft                                                                          

803 250 Ft                                                                          

-  Ft                                                                                  

3 120 000 Ft                                                                       

ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM NÉLKÜLI HÁZAK, melyek sem az előállítás és az egyszer bekövetkező bontáskor 
sem szennyezik a környezetet. A favázas házaink az acélszerkezetes házaknál még fokozottabban a 
fentartható fejlődést szolgálják! CNC vezérelt gépsoron készített hossztoldott-ragasztott fenyőből 
gyártott PRÉMIUM FAVÁZAS házaink azonos szigetelés mellett megegyeznek a fenti árajánlatban 
szereplő acélszerkezetes ház költségeivel.  

Abban az esetben, ha ez a ház levegő-levegő hőszivattyús, hűtő-fűtő, monoblokkos hőtermelő 
egységgel, mennyezeti és padló hőleadással készül, a felár: 2. 980. 000 Forint (5% áfával együtt) Ebben 
az esetben minden helyiség külön szabályozható és távolról is elérhető. A wc-ben és a fürdően csak 
fűtés lehetséges. 

Vállalkozásunk az ÉVOSZ és a MAKÉSZ tagja, ezenkívül büszkék vagyunk arra, 
hogy MAKÉSZ védjeggyel rendelkezünk, melyet velünk együtt összesen 12 
magyar készházépítő vállalkozás érdemelt ki 2023-ban. 

PÉNZÜGYI MINŐSÍTÉS: Cégünket, Európa egyik vezető üzleti 
információszolgáltatója a Dun & Bradstreet (korábbi nevén a Bisnode) 
"AAA" kategóriás (AAA – Creditworthy) vállalkozásként minősítette. Az 
"AAA" tanúsítványra a magyar piacon csupán a cégek 0,7%-a 
jogosult.Mivel több éve minősítés alatt áll a vállalkozásunk az AAA 
kategória GOLD jelzéssel van ellátva. Velünk az üzleti kapcsolat 
kialakításának pénzügyi kockázata rendkívül alacsony. A pénzügyi 
minősítő az aktívan működő vállalkozásokat 300 különböző mutató 
alapján vizsgálja, és napi szinten minősíti. A mutatók négy nagy csoportja: 
demográfiai adatok, pénzügyi eredmények, negatív és jogi események, és 
fizetési tapasztalatok. A Dun & Bradstreet közel 200 éve segíti ügyfelei és 
partnerei növekedését és gyarapodását az adatok, az elemzések és az 
adatvezérelt megoldások erejével. 

A jelen árajánlat a műszaki tartalommal együtt érvényes 
és a különböző  kivitelezési szintek egymással tovább nem  
kombinálhatóak. Tehát az oszloponként feltüntetett árak 
és készültségeken kívül más kivitelezési szint megoldást 
nem tudunk vállalni az első 5 oszlop tekintetében. A 
kulcsrakész, azaz az utolsó oszlop tételei közül bármelyik 
befejező munka kivehető. A fogadószint elkészítési 
lehetőség és a kulcsrakész készültség nem érhető el az 
egész országban. Ezzel kapcsolatban kérjük egyeztessen 
kollégáinkkal. 

BIO STEICO HOUSE: PRÉMIUM, BIO és ÖKO minősítésű alapanyagokból készülő ragasztott STEICO 
faszerkezetes WALL és JOIST födém- és falelemekből is készítünk készházakat. A favázas épületeink a 
HOMAG - WEINMANN számítógép vezérelt gyártósorán készülnek. Az épület falaiban és 
födémszerkezetében STEICO fagyapot szigetelés kerül elhelyezésre, a falakon Steico Install panelekre 
szereljük a belső palánkolást, így utólag bontás nélkül lehetséges szerelvényeket szerelni és azok 
vezetékeit elvezetni. A STEICO BIO rétegrendű házaink bekerülési és az eladási ára az itt bemutatott acél- 
 és faszerkezetes épülethez képest a félkész és az emelt szintű félkész állapot esetében 13 %, a 
kulcsrakész készültség esetében 8%-os felárral rendelhető.  A STEICO BIO házaink hőszigetelése az 
EnergyFriendHome készházakkal közel azonos, de a hőtároló tömeg tekintetében még annál is cca. 40%-
kal jobban teljesítenek, mivel a külső és belső hőszigetelés is nagy fajhővel rendelkező és nagy 
testsűrűségű táblás fagyapot szigetelésből készül. 



Mikor kell fizetni?
Szerződéskötéskor: Szerződéskötéskor: 
30% készültség elérésekor: 30% készültség elérésekor: 
60% készültség elérésekor: 50% készültség elérésekor: 
80% készültség elérésekor: 70% készültség elérésekor: 
100% készültség elérésekor: 90% készültség elérésekor: 

100% készültség elérésekor: 

Mikor kell fizetni?
Szerződéskötéskor: 
30% készültség elérésekor: 
50% készültség elérésekor: 
70% készültség elérésekor: 
90% készültség elérésekor: 
100% készültség elérésekor: 

A 2021 évtől tapasztalható COVID és az azt követő időszak, 2022. tavasza után pedig az Orosz-Ukrán jelenleg is tartó háború hatása miatt 
egy recesszió előtt áll az egész világ gazdasága, mely az áremelések generálódása mellett súlyos áruhiánnyal is fenyegeti a piacot. Az 
üzemanyagok és az energia-üzemanyag árak soha nem látott módon emelkedtek és ez a tendencia tartósnak bizonyul. Az USD-€ soha nem 
látott mértékben szakadt el egymástól, a két devizához képest a magyar fizetőeszköz folyamatosan romlik, az MNB kamatemelései pár 
órára stabilizálják a forintot . Az európai piacon, de főként hazánkban rekordokat dönt szinte minden építőipari termék áremelkedése és 
hiánya. Az acél, fa, kartontermékek ára másfél év alatt 100% felett emelkedtek. 

A teljes építési költség 22,5%-a

A teljes építési költség 55%-a

A teljes építési költség 5%-a

A teljes díj 50%-os összegéig árgarancia (*kikötéssel)A teljes díjat 100%-os árgarancia védi (*kikötéssel)
Mennyit kell fizetni?

B. Opció: 

Fontos gazdasági, pénzügyi tudnivaló és  a lehetséges fizetési ütemezési opciók.                          (5. oldal)

Ebben az esetben a Vállalkozó az építőanyagokat megrendeli, 
illetve betárolja azt saját raktárába vagy a gyártónál halasztott 
szállítást kér. Árgarancia érvényes maximum 445 Ft/1€ vagy 
1USD árfolyam eléréséig. Ennél magasabb deviza árfolyam 
változás esetén az árak változnak a deviza ár feletti rész 
tekintetében arányosan a devizaár különbséggel. 

A teljes építési költség 10%-a
A teljes építési költség 12,5%-a
A teljes építési költség 12,5%-a
A teljes építési költség 5%-a A teljes építési költség 12,5%-a

Ebben az esetben a kivitelezési díj 50%-ának eléréséig a 
Vállalkozó árgaranciát vállal. A többi munkavégzés költségét 
felek a mindenkori Forint/€ árfolyam emelkedéséhez kötik. Felek 
az €/HUF MNB devizaközép árfolyamát rögzítik a szerződés 
pillanatában. Az adott fizetési kötelezettség pillantában az 
árfolyam változása a számlákban érvényesítére kerül. Ha az €/Ft 
viszonyában a forint romló árfolyama áll be, a változás 
százalékában kerül érvényesítésre a számla díja. Abban az 
esetben ha az €/HUF viszonyában a forint erősödik, annak 15% 
változásáig a felek az árat nem változtatják, ennél nagyobb 
változás arányában a felek érvényesítik az árváltozást. Az első 
50% erejéig az árat a Vállalkozó nem változtathatja. 

Mennyit kell fizetni?
A teljes építési költség 30%-a
A teljes építési költség 10%-a
A teljes építési költség 20%-a

Ebben a bizonytalan gazdasági helyzetben árgaranciát vállalni egy-egy szerződés esetén csak abban az esetben lehetséges, ha jelentős 
induló összeg áll rendelkezésére a Megrendelőnek a szerződéskötéskor foglaló és előlegként és ezt a kivitező építőanyagok vásárlására 
tudja felhasználni, ezzel biztosítani lehetséges részben legalább az anyagárak szintentartását. Igaz ebben az esetben jelentős logisztikai 
költség keletkezik, de ezt nem hárítja át a Megrendelőre a Vállalkozó. 

Igazazi Hungaricum sajnos, hogy ha egy terméknek az árát egyszer felemelik a dráguló deviza vagy bármi más miatt, az a legritkább 
esetben fog áresésnek indulni még abban az esetben sem, ha a devizaárak normalizálódnak. Tehát az építőanyagok, munkadíjak csökkenése 
nem várható rövidtávon csak abban az esetben, ha jelentősen visszaesik az építőipari teljesítmény országos szinten és a gyártó-kereskedő rá 
lesz szorulva, hogy a haszonkulcsain csökkentsen. 

Nagyon fontos kiemelni, hogy ha a lakossági energiaárak más EU-s országhoz képest piaci alapúak lesznek, melynek újra szabályozása 
jelenleg is folyamatban van, akkor egy-egy ház, lakás rezsköltsége akár 200%-300%-kal is magasabb lesz, mint napjainkban. A jelenlegi 
rezsiszabályozás egy köztes árat fog alkalmazni, mely a korábbi energia árakhoz képest 100%-os áremelést jelent. Ha nulla vagy nulla közeli 
a kiemelten energatakarékos új házunk, lakásunk jelenlegi rezsije, akkor áremelés után is pár tízezer forint lesz annak költsége maximum, 
szemben egy energiapazarló 100 m2-es kádár kockával, melynek a havi rezsiköltsége 100 ezer forint feletti lesz. A jó hír, hogy aki kiemelten 
energiatakarékos házat épít, annak hőszivattyús fűtés-hűtése esetén a korábbi rezsicsökkentett ára nem változik. 

A. Opció: 

Ebben az esetben a kivitelezési díj 50%-ának eléréséig a 
Vállalkozó árgaranciát vállal. A többi munkavégzés költségét 
felek 10%-kal már a szerződéskötéskor magasabb áron rögzítik, 
ezért a Vállalkozó árgaranciát vállal, hogy 10% feletti 
áremelkedés esetén sem változtathat árat a szerződéses 
árajánlathoz képest. A 10% felárért a Vállalkozó vállalja az 
árkockázat minden elemét. 

A teljes építési költség 22,5%-a
A teljes építési költség 12,5%-a
A teljes építési költség 5%-a

A 3. opció bármelyikének választása esetén a vállalkozó 
árgaranciái csak abban az esetben érvényesek, ha a Megrendelő 
határidőre megfizeti a fizetési kötelezettségeit.

A teljes építési költség 10%-a
A teljes építési költség 20%-a

C. Opció: 

Mennyit kell fizetni?
A teljes építési költség 30%-a

A teljes díj 50%-os összegéig árgarancia (*kikötéssel)




