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Par mondat magunkrdl és a technoldgiankrol: A Kp Sales House Kft. egy 11 éves épitdipari vallalkozas. Céglinkben a tervezésben és kivitelezésben veliink
egyluttm(ikodé mérnokok és szakmunkasok tobbsége 15-25 éve foglalkozik készhazépitéssel kapcsolatos tevékenységekkel. Céglinket Eurdpa vezet6 zleti
informacidszolgaltatéja, a Dun & Bradstreet (korabbi nevén Bisnode), idén mar hetedik éve mindsitette "AAA" GOLD kategoérias (AAA - Creditworthy)
véllalkozésként. Az "AAA" tanUsitvanyra a magyar piacon csupan a cégek 0,7%-a jogosult. Hazaink és szerkezeteink a szabvanyok, illetve ETA és NME
dokumentumok elGirdsai alapjan valosulnak meg. Kiilénésen odafigyeliink arra, hogy az éplleteinkben felhasznalt alapanyagok az energiatakarékossag
mellett fenntarthatdak legyenek, és alacsony karbonldbnyommal rendelkezzenek. 2030-td6l az EU-ban csak karbonsemleges hazakat lehet majd épiteni, ezért
fontos, hogy a most épuld hazaink teljesitsék az 5 év mulva életbe 1épd kovetelményeket. Sajat izemiinkben a csalddi hazaktdl az ipari csarnokokig fa- vagy
acélszerkezetbdl is tudunk gyartani. Az acélprofil-gyartastdl a falpanelek paldnkolasan at a hészigetelésig félautomata vagy CNC-s berendezésekkel
rendelkezlink. CE-mindsitéssel rendelkez8, hossztoldott, 13 méteres feny6gerendakat, STEICO/NATURHELD LVL és Joist tartokat, valamint BSH ragasztott
faanyagokat is meg tudunk munkalni robotizalt HOMAG-Weinmann, 8 szerszamcserélés automata CNC gerendaszabdsz géplinkkel, milliméter pontossaggal.
A hazai piacon els6ként gyartottunk prémium falakat és fodémeket gipszkarton helyett belll tlz-, Gtés- és vizallo RIGIPS HABITO Hydro, kivil pedig RIGIPS
GLASROCX lapokbdl. Kizardlag fenntarthato, tiszta farost alapanyagu fal- és fodémhészigeteléseket haszndlunk a STEICO/NATURHELD cégtél. Minden
épuletiinkben csak mindségi alapanyagokat hasznalunk fel, és az 6sszes hazunk mar 10 éve is teljesitette a tavaly bevezetett szigor( energetikai el6irasokat.
A legalacsonyabb miiszaki tartalommal épiilé modern otthonunk is el van latva hévisszanyerés szell6ztet6 berendezéssel, amely a szellGztetést Ggy oldja
meg, hogy a bejové leveg6t a kidobott levegé hémérsékletével eléfliti, azaz visszanyeri a hGenergia egy részét, és a HEPA sz(ir6k miatt sokkal tisztabb a
levegd, mint a kiltéren. A prémium éplleteink pedig a legmodernebb ionizatoros Iégtisztité berendezést is magukban foglaljék, amelyek a rekuperatorban
kapnak helyet, igy még a baktériumok és virusok is elpusztulnak, amikor a belsd térbe érnek.

Minden haznak harom ara van:

Az egyik ar a bekerUlési koltség, azaz az épitési dij; a masik ar az évek alatt raforditott rezsikoltség, amely a flités, h(ités és az elhasznalt villamos energia
dijabdl all; a harmadik koltség pedig a haz teljes élettartama alatt elkoltott karbantartasi koltség. A bekertilési ar tekintetében léteznek olcsobb kivitelezék és
technikai megoldasok. Fontos azonban kiemelni, hogy az altalunk alkalmazott technolégiaknak, a mindségi anyagoknak és munkanak magasabb ara van, de a
hossz( tavi gondozasmentesség és a nulla vagy minimalis rezsikéltség par éven bellil b6séggel karpdtolja az épittetéket. Hasonlatos ez egy modern
elektromos autohoz, amelyben nem kell féket vagy olajat cserélni, nincs valtd, ami elromolhatna, nem szennyezi a kérnyezetet, de vasarlaskor kicsit tobbe
kerll, mint a kérnyezetszennyezd dizel tarsai; késébb viszont az lizemeltetési koltségei mind a fogyasztas, mind a karbantartas tekintetében a toredékére
csokkennek. Egy rossz szigetelés(i csaladi haz az élete soran a sajat bekertilési kdltségének megfelel 6sszeget pluszban elfogyasztja energiabdl, igy a rossz
szigetelés(, elavult haz hosszutavon kétszer annyiba fog keriilni, mint a bekerllési koltség, és a karbantartasi koltsége is magasabb lesz, szemben a jo
mindségl épiilettel.

Weboldalunk idén 25 éves lett és hazank egyik legidGsebb épitbipari informaciés weboldala, kézel 9000

blogbejegyzéssel az épitdiparral kapcsolatban: e kp.bu

2021-ben inditott csaladi haz tipusterv oldalunk, ahol latvanytervek, latvanyvidedk és alaprajzok is

megtaldlhatoak: www.otthontervek.hu

10 éves tipusterv weboldalunk, ahol féként megépllt csaladi hazaink tucatnyi épitészterve talalhaté meg: www.ujhazak.com
F6ként modularis- és mobilhaz latvanytervek, latvanyvideodk és alaprajzok: www.puzzlehome.eu

Kedvezményes AFA és allami tamogatasok: A kedvezményes 5%-0s AFA alkalmazésa az Uj lakasok értékesitésére és hazak épitésére meg lett
hosszabbitva. CSOK és minden mas allami tamogatast a technolégidinkra is igénybevehetd. Nyaralék esetében az AFA mértéke tovabbra is 27%.
Vallalkozasok szamara forditott addzasu szamlat allitunk ki, amelynek AFA-tartalma 0%.

Az drak modulhdzak, mobilhdzak és csalddi hdzak esetén is 2750 mm-es tiszta belmagassagra érvényesek. Természetesen akar 4-5 méteres belmagassagot
is tudunk biztositani egyedi kéltségvetéssel. Araink minden esetben haromrétegli iivegezéssel ellatott, hat légkamras miianyag profilbdl késziilé egyoldalon
félidzott prémium VEKA vagy Salamander 82 mm-es tokszélességl ablakokra vonatkoznak, amelyek buké-nyild kivitelliek; a nappaliban egy darab
nyildszarét emeld-toldszerkezettel kalkuldltunk. Természetesen mas megoldas is lehetséges, de az arakat akkor pontositani kell. Lehet6ség van Németh-Fa
ultra prémium fa nyildszarok beépitésére is.

] Argarancia: A megadott érak szerz6déskétés esetén véltozatlanok maradnak, feltéve hogy a Megrendelé hataridére megfizeti a
y megaéllapodott dijakat, fliggetleniil az eurd-forint arfolyam valtozdsatdl vagy az esetleges épitéanyag- és munkadij-emelésektdl,
y amennyiben a kivitelezési kéltség 55%-a befizetésre keriil a szerz6déskétéskor. Egyéb esetekben kollégdink adnak aktudlis tajékoztatast.
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Mit tartalmaznak a megadott arak? A mobilhdz, modulhaz és a csalddihaz araink tartalmazzak a gyartast,
mUhelyszerelést, gyarunkban a feldaruzast. A csalddi hazaink arai minden szallitasi koltséget magukban foglalnak
beleértve a helyszini daruzasok dijait is.

A modularis - és mobilhazaknal a helyszinre szallitas és a ledaruzas koltsége MegrendelGi koltség, mert elére nem
tudjuk a tavolsagot, a megkozelithet6séget, a helyszin terepadottsagait. Egy két darabbdl allé 50 m2-es modularis
haz szallitdsa és ledaruzdsa 100 km-es korzeten bellil, épllet mellé egyszer( bedllassal (fels6 kabelmentes
kornyezetben) 300-450 ezer forint koltséget jelent, 200 km-es tavolsag esetén cca. 440-540 ezer forint az ar. Kis
méretl mobilhdzak vagy modularis elemek 6nrakodds jarmlivel is szallithatéak, 8 méternél nagyobb elemekbdl allé
szerkezetnél kilon nyergesvontatd és daru szlikséges, melyek biztonsagos bealldsahoz a talpaldssal egyitt
minimum 10 méter szélességre szlikség van és legaldbb 20 méteres szabad hosszusagra.

Abban az esetben, ha az épulet belmagassaga modularis haz esetében 2700 mm-nél magasabb, mar csak
mélybolcsds autdval szallithatd, melynek a koltsége mintegy masfélszerese a normal alacsonyplatés gépjarmivekhez
viszonyitva. Az alsé és fels6 hdszigetelés miatt modularis és mobilhdzakat maximum 3000 mm-es belmagassagal
lehetséges szallitani. FelsGvezetékek vagy rossz terepviszonyok mellett tdvolabbrol lehetséges a daruzas, igy akar 3-
4x nagyobb teherbirdsu daru is sziikséges lehet, mely emeli a telepités koltségét, ez akar tobbszorose is lehet egy
egyszer( telepitési koltségnek.

A megrendelés el6tt pontos Utvonaltervet és kalkulacidt készittetlink szallitd partnereinkkel. Modern tébb
alatémasztdsos emel6 kerettekkel rendelkeziink, igy akar 12x4 méteres is lehet egy darab modul mérete, melyet
még teljes biztonsdggal emelni tudunk. A telken az emelési és daruzasi sugar és a lerakdsi rész korili 3 méteres
részen nem lehet villamos felsGvezeték! Az Utvonatervben figyelembe kell venni a teljes Ut soran el6forduld
kozlekedési akadalyokat, fels6vezetékeket. Természetesen lehetséges tébb helyszinen végzett munka a modularis
hazak esetén is, ebben az esetben kisebb modulokat vagy alacsonyabb késziiltséget készitlink el az izemben. Ilyen
esetben egyedi arazas szlikséges, mert a helyi munka kis mértékben magasabb kéltségvetésili az emberek
utaztatdsa miatt.

Epitészmérnoki munka: Cégiink sajat épitész partnereinek tervezdi kapacitasat az orszag nagy részén biztositani
tudja. Az épitészeti tervezés koltsége a Megrendel6t terheli. Az épitészeti vazlattervezés, hatdsagi Gigyintézés
(f6épitész és tervtanacs eldtt), metszetek, homlokzatok, utcakép, végleges tervdokumentacio elkészitése és 3D
latvanytervek készitése orszagrészenként és tervezdink és a telekadottsagok fliggvényében valtozo, mely 2025-ben
8 500 és 15 000 Ft/m2 + AFA kozdtti, 100 m2 feletti haz esetén. Elére egyeztetni sziikséges, hogy mely tervezét
ajanljuk az adott térségben és feladatra.

Szakagi tervek és dokumentumok: Az épitészterv engedélyeztetéséhez és a kivitelezéshez sziikség van még
statikai szamitasokra, villamos és viz, valamint energetikai leirdsra, javasolt a villamos tervek elkészitése, a
gyartashoz pedig szlikségesek a gyartmanytervek. A szakagi dokumentumok elkészitésének a dija a bruttd
négyzetméter alapjan keril meghatarozasra, mely 11. 000 Ft/m2, de minimum 800 ezer forint. Amennyiben
legalabb kiils6 kulcsrakész vagy magassabb készliltség kerlil megrendelésre, a szakagi koltségeket vallalkozasunk
fizeti.

Egyéb felmeriilo koltségek: Az épitészmérnoki munkahoz szlikség van szintvonalas térkép elkészitésére és a
telek hatarok kitlizésére és rajzon vald feltlintetésére, ehhez foldmérd-geodétat kell megbizni. A dijazasa
orszagrészenként és a telek figgvényében valtozé 120-250 ezer forint k6zotti 6sszeggel kalkulalhatnak. Az
alapozasi mdd és annak a koltségének optimalis kivalasztdsahoz, arképzéséhez sziikséges altalaban talajvizsgalati
jegyzbékonyv készitése, talajcsavarozas esetén pedig probaflras elvégzése. Ezek dijazasa valtozd a feladat
bonyolultsaga miatt, de kijelenthetd, hogy 2025-0s arszinten 250 ezer forinttdl elérhet6 a szolgaltatas, de az ar
elérheti a 400 ezer forintot is. Talajcsavarozas esetén a probafliras koltségének az egyharmadat a talajcsavarozast
végz6 vallalkozas jovairja. A tervezéshez szliikség van még helyszinrajzra és tulajdoni lapra, melyet online a
foldhivatalbdl kell igényelni.

Arajanlat érvényessége a folyamatosan

emelked6 épitéanyag arak miatt: 2025.04.03

Kelt: 2025.03.14
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Alapozas, fogadoszint: A normal készhdzakhoz, mobil - és modularis hazak telepitéséhez nem szlikséges
feltétlen betonozott alapozas. Gyors és kérnyezetkimélo talajcsavarozas a legtobb helyen alkalmazhato.
Pontos fogaddszint koltséget talajmechanika és a geodézia ismeretében tudunk késziteni. Cégink az
épitéshez szlikséges acélszerkezetet, faszerkezet megmunkalast, valamint a hiszigetelést is sajat izemében
allitja el6, igy ezek megvasarlasa kiilon is lehetséges. Alépitmény, fogadodszint (Féldmunka, alapozas,
kavicsfeltoltés, tomorités, gépészeti vezeték elhelyezése, vasalas, zsaluzas, aljzatbetonozas) a geodéziai és
talajmechanikai vizsgalat eredményétdl, az épulilet méretétdl, valamint a helyi beton koltségétdl flugg.
Figyelem: A talajcsavarozas csalddihdz épités esetén akkor alkalmazhatd, ha alsé fodémpanel készil, mert
erre helyezhet6 majd el a haz falazata! A talajcsavarozassal és fodémpanellel 1-2 nap alatt egy 200m2-es haz
fogaddszintje is elkészithetd, méretpontosan, teljesen kérnyezetkimélé mddon, mivel nem kell a talajt elvinni
és nem kell betonnal megtélteni az épitési terliletet, nem utolsdsorban barmikor kiszedhetd és Gjra
telepithetd. Az igazi kornyezettudatos megoldas a talajcsavar és a fodémpanel valasztasa!

EXTRA HOTAROLO TOMEG: Az acélszerkezetes és favazas készhazaink kiemelkedéen magas hészigetelési
paraméterekkel rendelkeznek. A hazai piacon kaphatd prémium készhazakhoz képest, melyek altaldban
szalas, tablas liveggyapot vagy kézetgyapot fal- és fodém hdiszigeteléssel vannak ellatva, otthonaink
Osszességében legalabb 3x jobb hétarolé tomeggel rendelkeznek. Ez azt eredményezi, hogy a magas
hémérsékletl nyari idészakokban hazainknak 300%-kal tobb id6 kell az atmelegedéshez, télen pedig a
kihlléshez, igy hazaink még a prémium szegmensben is kiemelkednek. A modern falazéblokkos
téglahazakkal szemben otthonaink sokkal jobban hdszigeteltek és jobb hétarolasi képességliek az
épitményeink, mivel a falainkban és a fodémszerkezetlinkben fliggetlen szakértdk altal mindsitett BIO és
OKO nagy fajhével rendelkez8 és nagy testtémegs(irliségli STEICO/NATURHELD farost h&szigetelés keriil
hézagmentesen befljasra, mely tobb évtized alatt sem veszit a térfogatabdl.

OKOLOGIAI LABNYOM ES FENNTARTHATOSAG: 2030-t6l mar csak karbonsemleges hazak éplilhetnek az EU-
ban. Az altalunk épitett hazak ezt most teljesitik, igy egy késébbi értékesités esetén anyagi elényben részesul
mas készhazakkal vagy hagyomanyos megoldasokkal megvaldsult éplletekkel szemben. 2030-ig mar csak 5
év van hatra! A modern acélszerkezetes és favazas hazaink ¢koldgiai labnyoma a legtobb esetben sokkal
kisebb mas modern épitésl hazakhoz képest a felhasznalt alapanyagoknak kdszonhet6en, igy a fenntarthatd
fejlédést szolgaljak a jelenlink és a jovénk érdekében. Ha a legtdbbet szeretné tenni a sajat pénztarcaja és a
fenntarthaté fejlodés, karbonsemlegesség érdekében, akkor épittessen STEICO/NATURHELD BIO
faszerkezetes készhazat. Ezen hazaink 6koldgiai labnyoma még a normal faszerkezetes hazainknal is sokkal
alacsonyabb, hiszen a vazszerkezet és a falak, valamint a fédém szigetelésén tul a kiilsé falak hészigetelése
is STEICO/NATURHELD DRY PROTECT tablas farost és még a belsé falakon a palankolas alatt is tablas
STEICO/NATURHELD INSTALL farost helyezlink el, melyek mindegyike természetes farostbol készlil és nagy
hotarold tomeggel rendelkezik. A fenntarthaté STEICO/NATURHELD BIO hazaink fal-, fodém- és
tetOszerkezetének statikai elemei és a teljes hiszigetelése is 100%-ban természetes fa alapanyagu BIO és
OKO minésitésti.

Melyik miiszaki felszereltséget, késziiltséget, vagy technologiat érdemes valasztani? Cégink
faszerkezetes, acélszerkezetes, kender-mészbeton épitési technoldgiak gyartasaval és épitésével foglalkozik.
Mindharom technoldgia f6 tulajdonsaga, hogy kiemelten energiatakarékos hazakat lehet bel6lik kivitelezni és
innovativ megoldasokat alkalmaznak. F6 profilunk épliletek fa- és acél szerkezetének gyartasa és félkész
kivitelezése lizemi el6regyartassal vagy modularis megoldassal. Vazszerkezet készlltségtdl a kulcsrakész
allapotig tobb megoldast kindlunk. Technoldgidink mindegyikénél prémium alapanyagokat hasznalunk annak
érdekében, hogy tobb generaciét ki tudjanak szolgalni, lehet6é legminimalisabb vagy nulla kiilsé
energiaigénnyel, akar rezsimentesen. A korszer(i gyartasi folyamat és az alapanyagok miatt a szerkezet nem
igényel hosszabb tavon karbantartast. Minél egyszer(ibb, kisebb fokli a megrendelt készliltség, annal
gyorsabban tudjuk atadni az épitményt, mely egy faszerkezetes vagy acélszerkezetes vazszerkezet esetében
akar egy héten beliil is megtérténhet, mig a kiilsé kulcsrakész 4-6 hét, a félkész 6-9 hét, a kulcsrakész
kivitelezés egyszintes haz esetén 4-6 honapot vehet igénybe. Amennyiben kisebb készliltségi fokot valaszt,
akkor helyi munkaerdvel, vagy néhany munkafazist sajat kezlileg is el tud késziteni és ezzel jelent6s
koltséget tud megtakaritani.
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Az épittet6k toébbsége tobb helyrdl is kér arajanlatot a csaladi haz szerz6désének alairasa el6tt. Javasoljuk, hogy
kizarolag olyan vallalkozasoktdl kérjen ajanlatot, amelyeknek bizonyitott multja van a készhazépités teriletén.
Kulénosen fontos, hogy az ajanlatot adé cégektdl valds, él6 referencidkat kérjen. Sajnos az épitdipari piacon szamos
kérészéletli weboldal talalhatd, amelyek masolt, azaz lopott képekkel préobaljak hitelesnek feltlintetni magukat,
mik6zben gyakran még a bemutatott hazak terveit sem tudjak felmutatni. Minden esetben ellenGrizze a cég addszamat,
gy6z6djon meg réla, hogy a vallalkozas valdban létezik, nincs kdztartozasa, valamint nem all végrehajtas vagy egyéb
eIJaras alatt. Tovabba érdemes rakérdezni arra is, hogy rendelkezik-e eurdpai tanusitvannyal (ETA), Nemzeti M(iszaki
Ertékeléssel (NME), valamint FMV és tervezdi nyilatkozattal az adott haz épitésére vonatkozdan.

Elengedhetetlen, hogy a kivitelezd cég rendelkezzen Felelés Mliszaki Vezetével! Ha egy vallalkozas elmult évekbeli
arbevétele még egy csaladi haz épitési kéltségét sem éri el, joggal mertlhet fel a gyand, hogy kevés referenciaval
rendelkezik, vagy a weboldalan feltintetett informaciok nem teljesen hitelesek. Sok épitbipari weboldalon még a
kivitelez6 cég nevét sem tlntetik fel, s6t tobbszor talalkoztunk szdban kotott szerzédésekkel és részletes, irdsos
mdszaki tartalom nélkili megallapodasokkal. Kiilonésen gyanus, ha egy vallalkozas azzal érvel, hogy "mar régdta ilyen
hazakat épitlink, de ez egy Uj cég, mert kilénvaltunk a tarsammal" vagy hasonld kifogasokat hoz fel. Ezért minden
esetben ellendrizze a kivitelez6 cég vagy annak tulajdonosainak korabbi cégkapcsolatait, hogy biztos lehessen a
vallalkozas hitelességében.

Ha mar alairta a szerz4dést és elGleget fizetett, kés6 lesz a mérgelGdésre! Az esetek tobbségében az ilyen helyzetek
soha el nem készUl6 vagy rossz minéségli hazatadassal végzddnek. Egy-egy birdsagi eljaras napjainkban akar 6t évig is
elhtzédhat.

Gondoljon bele: hogyan tudna garanciat és szavatossagot vallalni egy olyan cég, amely most kezdte épitdipari
tevékenységét, és minddssze 3 millié forintos térzstékéje van? Ha egy vallalkozasnak nincs irodaja, bemutatéterme,
Ugyfélszolgalata, gyartdbazisa vagy muihelye, az komoly figyelmeztetd jel!

Ma mar alapkoévetelmény, hogy a kivitelezd, a statikus és a felel6s mUiszaki vezet6 is rendelkezzen nagy 6sszegli
felelésségbiztositassal a kivitelezésre. Egy hibas gépészeti szerelés akar tobb tizmillio forintos kart is okozhat, de egy
alépitményi probléma még ennél is sulyosabb kdvetkezményekkel jarhat.

SOHA NE CSAK AZ ARAJANLAT ALAPJAN DONTSON, HOGY KI LESZ A KIVITELEZO!

Azonos mUszaki tartalom mellett is el6fordulhatnak akar 20-30%-o0s arklilonbségek egy-egy térségben, sét,
orszagrészenként a munkaerdkoltségek miatt ennél is nagyobb lehet a differencia.

A miértre a kdvetkezé valaszt tudjuk adni: egy nyereséges és fejlodd vallalkozas az alabbiakra is kolt:
marketing, kiallitdsok, min6ségbiztositasi rendszer

véllalatiranyitas, kutatds-fejlesztés

@ jarulékok és adék megfizetése

iroda, gyartdbazis, bemutatoterem, ligyfélszolgalat fenntartasa

megnézhetd referencidk és sajat mérnokcsapat biztositasa

Ezek fenntartasa jelentds koltségekkel jar. Egy felelésen miikodé cég emellett minden munkabdl félretesz egy tartalékot
arra az esetre, ha egy anyag hibasnak bizonyul, vagy a sajat munkavégzésébdl adodd probléma meril fel.

Fontos megérteni, hogy nem létezik olyan haz, amely tobb évtizeden keresztil teljesen hibamentes marad. Ahogyan
egy prémium autét is szervizelni kell—még ha ritkabban is, mint egy kevésbé presztizsmarkat—ugyanugy az épuleteknél
is szamolni kell karbantartdssal és szlikséges beavatkozasokkal.

Ne hasonlitsa 6ssze egy megfelel6 mindsitésekkel rendelkezd, évi 1-2 milliard forint drbevételli vallalkozas csaladi haz
arait egy helyi egyéni vallalkozé kémuves, acs, burkold vagy festé drazasaval!

Miért?

V Els6 ranézésre a kisebb vallalkozasok ajanlatai olcsébbnak tlinhetnek, de a végsé kéltségek jelentésen eltérhetnek.
V Az 5%-0s AFA tobb kis alvéllalkozé esetén nem lesz érvényesithetd.

V' A garanciaérvényesités nehézségei: ha tébb cég dolgozik a projekten, mindenki a masikra mutogat majd egy
esetleges hiba esetén. Ezzel szemben egy stabil, nagyobb vallalkozédsndl minden egy kézben van.

vV Anyagbeszerzés és logisztika: ha sok kis vallalkozdval épitteti a hazat, az anyagok beszerzésérél Onnek kell
gondoskodnia. Ez akar milliés tébbletkoltséget is jelenthet, mivel az épitéanyagarak naponta valtoznak, és el6fordulhat,
hogy a szlikséges anyag nem érkezik meg idGben.

vV Engedélyek és fuvarkoltségek: Onnek kell behajtasi és Gtvonalengedélyeket intéznie, valamint a fuvarkoltségeket is
rendeznie.

Ha biztosra szeretne menni, valasszon egy tapasztalt, stabil hatter(i kivitelez6t, aki nemcsak az épitést, hanem az
Ggyintézést és a garancidlis felel6sséget is vallalja!

/ Epitési
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Amennyiben vallalkozasunk masfél 6ranal hosszabb utazasi tavolsagra van az On épitési helyszinétol:
Készhaz épités esetén célszerl vazkész, félkész vagy emelt szintli félkész épuletet rendelni, majd a befejezé munkalatokat helyi munkaerével megoldani.

Miért?
Tévolsdg miatt a munkdasok utazési kéltsége noveli a dijakat.
Szdllaskoltség miatt a helyi munkaerd versenyképesebb lesz.
Befejez6 munkdak, mint burkolds, festés, szerelvényezés, helyben olcsébban kivitelezheték.
Garancialis javitasok (pl. egy hibas lampa vagy csaptelep cseréje) nehezebben megoldhatdok nagy tavolsag esetén.
Megoldas: Ha tavol van telephelylinktdl az épitkezés, akkor a fé szerkezeti munkalatokat érdemes vellink elvégeztetni, de a befejez6 munkalatokhoz helyi
szakembereket keresni!

Ezzel koltséghatékonyabb, fenntarthatdbb és gordilékenyebb lesz az épitkezés. v

Miért nem mindig az olcs6bb ajanlat a legjobb valasztas?

Korabban mar emlitettiik, hogy az arat jelentésen befolyasolja a vallalkozds mérete, megbizhatésaga, szakmai felkésziltsége stb. Azonos
mUiszaki tartalom esetén is akar 30%-o0s arkiilénbség lehet két vallalkozas kozott. Ha pedig a miiszaki tartalom is eltér, az arkilonbség ennél
is nagyobb lehet!

& Miért nem érdemes eltéré ajanlatokat 6sszehasonlitani?
Hévisszanyerds szell6ztetés:

A legtobb hazépité cég nem kalkuldl hévisszanyerds szell6ztetd rendszert az ajanlataiban.
Nalunk ez alapkiépités, amely komfortosabb és energiatakarékosabb otthont eredményez.
Flitési rendszerek:

Egy infra f(it6filmes rendszer és egy hészivattyus flités ara kozott akar 5-10-szeres kiilonbség is lehet!
= A hészivattyUs rendszer viszont negyedannyi koltséggel tizemeltethet6 és varhatdan hosszabb az élettartama.
Gipszkarton rendszerek:

Egy egyszerl fehér gipszkarton (~900 Ft/m2) és a HABITO lap (~3300 Ft/m2) ara koz6tt tobb, mint haromszoros kilonbség van.
= HABITO el6nyei: Utésalld, tlizallo, vizallo, rogzitéshez nem sziikséges dlibel, elég egy csavar is.
Szigetelési kllénbségek:

20 cm Uveggyapot vs. 35 cm fUjt celluléz vagy farost (magastetd)

20 cm Uveggyapot vs. 50 cm fujt celluléz vagy farost (lapostetd)

= A mi kivitelezésiink sok esetben 60-80%-kal jobb hdszigetelést és 300-400%-kal nagyobb hiétarold témeget biztosit!
Beltéri ajtok:

A legtobb vallalkozas 50-80 ezer Ft/db aron kalkulal.
Nalunk az alap beltéri ajtdk ara 160 ezer Ft/db.
Csaptelepek:

A legt6bb ajanlat 20 ezer Ft/db csaptelepekkel szamol.
Nalunk az alap csaptelepek ara 60 ezer Ft/db, ami tartésabb és esztétikusabb megoldas.
WC szaniterek:

Sok cég 20 ezer Ft-os alapari WC szaniterekkel és tartallyal kalkulal.
Nalunk egy WC tartaly és fajansz alapara 200 ezer Ft, amely prémium mindséget garantal.
Burkolatok:

A legt6bb vallalkozas 3000-4000 Ft/m2 burkolattal szamol.
Mi példaul 10 000 Ft/m?2 értékl burkoldsi anyagokkal kalkuldlunk.
Ezért nem lehet dsszehasonlitani a mi hdzainkat a ayenaébb m(iszaki tartalommal késziilt éptiletekkel!

Ne délj6n be a latszolag alacsony araknak!

. Erdekességként, tigyfeleink szamara t6bbszér bedraztuk egy masik kivitelezé olcsdbb ajanlatat az azonos muiszaki tartalommal, és kidertlt, hogy nalunk
kedvezGbb lett volna a kivitelezés!

Miért nem megyink le az "olcsé" szintre?

A minéség, a komfort, a megbizhatdsdg, az egészséges otthon, a minél nagyobb karbantartdsmentesség és a fenntarthatdsag az elsédleges szempont.
Alacsonyabb rezsikéltség, hosszabb élettartam, magasabb értéktartas.

Minden jogszabalyi kvetelménynek megfeleliink, rendelkeziink NME, ETA dokumentummal és kompetenciaval és a jelenlegi kovetelményeket tilteljesitjik.

Osszegzés: Altaldban az olcsé megoldasok lesznek hosszitavon a legdragabbak! Erdemes koriiltekintéen valasztani kivitelezét. 4v/

Az alabbi linkeken érheti el a cégek ellenérzésének a lehetéségét:

Eves eredménykimutatés, forgalom, nyereség, mely

regisztracié nélkul hasznalhato: http://e-beszamolo.im.gov.hu

El6fizetés nélkil is lathatd par fontos céges adat: https://www.e-cegjegyzek.hu https://ceginfo.hu/ https://www.partnercontrol.hu

,,Célunk, hogy Epittetéink hosszid tiavon élvezzék modern otthonaink extra komfortjit és az egészséges életteret. Folyamatos
fejlesztéseinkkel arra téreksziink, hogy minimalis karbantartasi és rezsikéltség mellett, maximalis kényelmet, fenntarthatésagot és kivalé
beltéri levegéminéséget biztositsunk szamukra.”

~Az olcsé csaladi haz csak a szerzédés alairasakor tiinik kedvez6 valasztasnak, de ez csupan rovid tavia 6rom. Hosszu tavon az alacsony
minéség, a gyenge szigetelés és a megbizhatatlan kivitelezés miatt a fenntartasi koltségek, a magas rezsi és a gyakori karbantartas jelentés
plusz kiadasokat eredményeznek — nem beszélve az esetleges jogi procedirakrol. Az évtizedeken at tarté miiszaki biztonsag, kényelem,
esztétikai megjelenés és komfortérzet olyan értékek, amelyeket utélag mar nem lehet megvasarolni.”
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***Kiviil vakolatrendszerrel, 200 mm EPS, 12 mm Glasrocx, 150 mm KVH,

kozotte farost

pérazarés és 40 x 40 mm-es installaciés vaz, beliil 1 réteg HABITO iitésalld lappal, récsostartd tet6vel***

CSALADI HAZ KESZULTSEGI- ES FELSZERELTSEGI "FAL ES TETO "SZERKEZETKESZ "KULSO KULCSRAKESZ "FELKESZ KESZULTSEG" "EMELT SZINTU "100% KULCSRAKESZ
FOKOZAT MEGNEVEZESE: VAZSZERKEZET" KESZULTSEG" KESZULTSEG" FELKESZ KESZULTSEG" HAZ"
X + Kiils és belst + Kils6 és belst falszerkezet CNC-
Arajanlatot készitette és az épileteket gyartia és kivitelezi: falszerkezet CNC-s | s gyartésa, szallitasa, helyszinen + + Félkész késziiltség +
ayartésa, szallitasa, | felallitisa
: f Roorhiy v - + tetGszerkezet CNC-s gyartasa, A o A e e
KP Sales House Kft. Székhelye és készhdz gydr: 2316 Tokol, T + Bsszes KulsS ablak, erkély- és + Bsszes KilsS ablak, erkély- € | ool
killter(ilet Vince Tanya 034/131 hrsz. Adészama: 24834434-2-13. : A bejérati ajto bejarati ajto
Gsszeszerelése
. . ~ + tetifedéshez szilkséges + kills6 parkanyok, fiiggéleges + az 6sszes belst és killsd fal
Telefonos gek: 06 24, 06-1, elgmunkalatok, tetdfedés ereszrendszer palankoldsa minden oldalon
A m s + bels6 és kilsG falak
+ vizszintes ereszrendszer, + kills6 EPS hészigetelés és 5
E-mail: info@kp.hu s e STEICO/NATURHELD fjt farost
hészigetelése
+ GLASROCX 12 mm-es i . A fogadészinten kiviil minden
Kattintson a linkre és latogasson el a www.kp.hu oldaldra, ahol 9000 . i lapburkols a killsd falak kills duies a munkafézis elkészdl.
darab épitdipari bejegyzést olvashat T 2 Gl oldalén és a belsd teherhords falak STEICO/NATURHELD fjt farost
falszerkezet és hészigetelése
egyik oldalén
Ha modulhazat szeretne és Gtleteket gyGjtene vagy elkeriiné a acélszerkezet
tervezéssel jaré idoveszteséget, akkor Kattintson a gyartasat, mihelyben Kivilr8l kulcsrakész haz, belil az
www.puzzlehome.eu oldalunkra torténd A teherhordé és valaszfalak, VElEs e [l Ao (s Gsszes falszigetelés, mennyezet
Rengeteg csalédi héz tipusterviinket talélhatja meg a Gsszeszereléset és 3z | yalamint a tetd vazszerkezete, a | Kivild| teljesen elkeszl a haz, beldl | Koiso [YISSZArS beépitésre kerll, & | o;igqtelés és palankolds elkészil.
www.ujhazak.com weboldalon épitési tertleten kills§ palénkolds és a tetéfedés vézszerkezetes falak dllnak. T PR oy Hianyzik a viz és villamos
torténd felallitdsat Készil el p:‘én:;;sa‘“r:‘:gvgifuf:jk“ gépészet, a burkolas, festés és az
A www.otthontervek.hu oldalunkon modern Iatvanyterveket és TR 6 E 5 esatrich betonozas, beltéri ajtdk.
alaprajzokat taldl
” LA coiilhed e ao HS oz pIS b1S ok
55 . sranewo, |85 2 5 AFANE eaneckon |5 4 aranencon |55 D go e Ara NELKOL,
Az adott miiszaki készlltségi szintben EH Arancuou Aantudn 183 L aeanewou Amsewol 83 Araneuou Arantuon |83 Arancuou Aantn 183 S deanewou m@;;";m“
foglalt tételek ismertetése: ] 0sSZEG: csouentve | 13 0sSZEG: csokEnmve | 43 osszes: Mesgenve | 22 ossze: “esowantve | 13 05SZEG: Csbuie
1 VAZLATTERVEK, EPITESZTERVEK, LATVANYTERVEK x x x x x
2 STATIKAI MUSZAKI LEIRAS ES GYARTMANYTERVEZES: 100% 1152 000 Ft - R 100% 1152 000 Ft - R
[ viLLAMOS miszaKt LEiRAS, ViZGEPESZ MUSZAKI LEIRAS, ENERGETIKAT X X Wi 2 EREE = @ ) LEAE0E G|y | Hesh  2dhEa: =
SZAMITASOK
4 OSSZES KULSG-BELSG FALSZERKEZET VAZSZERKEZETENEK GYARTASA: Kedvezmény nélkill:
s OSSZES FALSZERKEZET HELYSZINEN TORTENO FELALLITASA: 14 291 294 Ft
s GYARI SZERELESE: 15%)
= = = — - 31884 800 Ft 28 696 320 Ft 31884800 Ft 28696 320 Ft 10% 31884800 Ft 28 696 320 Ft 10% 31884800 Ft 28 696 320 Ft
7 TETOSZERKEZET ELHELYEZESE, BEALLITASA AZ EPITEST HELYSZINEN: 12 147 600 Ft
+  KULSG FALSZERKEZET GLASROCX PALANKOLASA
9 TETOLECEZES, FOLIAZAS, TETOFEDES, ERESZRENDSZER, BADOGOZAS:
1 EPS SZIGETELES HALOZASA ES VAKOLASA SZINEZES NELKUL: x
. — . — 12169082 Ft 10952174 Ft 10% 12169082 Ft 10952174 Ft
11 ABLAKOK ES ERKELYAJTOK, VALAMINT A BEJARATI AJTO BEEPITESE: 10% 5640444 Ft 5076 400 Ft
1 BELSO FALAK VILLAMOS GEGECSOVEZESENEK ELHELYEZESE:
1 A Opcio: BELSG FALAK 2x1 réteg OSB + 2x1 réteg T0ZGATLO
GIPSZKARTON BURKOLASA és FAROST SZIGETELESE: (most alaparon) 10% 5427443BFt 48846 994 Ft
L B. Opcio: BELSG FALAK KETOLDALI HABITO LAP KARTONOZASA és
FAROST SZIGETELESE:
15 KULSO FALAK VILLAMOS GEGECSOVEINEK ELHELYEZESE: 10%  6487222Ft 5838500 Ft 10%  6487222Ft 5838500 Ft
1 KULSO FALAK BELSG PARAZARASA, 4x4 cm-es STAFLI VAZ:
A OPCIG: KULSG FALAK BELSG 0SB BURKOLASA + TUZGATLG
KARTONOZASA és FUIT FAROST SZIGETELESE: (most alapéron)
. B.OPCIO: KULSG FALAK BELSG 1 réteg HABITO LAP BURKOLASA és F
FAROST SZIGETELESE
15 ALMENNYEZET PARAZARASA, LECVAZ KESZITESE
0 ALMENNYEZET CD VAZSZERKEZET EPITESE x
- x 10% 3733333F 3360000 Ft 10% 3733333 3360000 Ft
= AU ESE FOJT FAROST SZIGETELESSEL: x
2 ALMENNYEZET PALANKOLASA 1 RETEG TUZGATLO GIPSZKARTONNAL:
2 VILLAMOS ALAPSZERELES ES FUTES ALAPSZERELES:
— - : - 0% 2515500F 2515500 Ft
# ViZ - €S SZENNYVIZVEZETEK ALAPSZERELES:
= ALIZAT VIZSZIGETELES, HOSZIGETELES ES ESZTRICH BETONOZAS: 10%  2191200Ft 1972080 Ft
= GLETTELES - FESTES: 10%  3037333F 2733600 Ft
7 HIDEG - ES MELEGBURKOLATOK 10%  3277778Ft 2950 000 Ft
- P v X
 ViZ SZERELVENYEZES, FAJANSZOK ELHELYEZESE: x
- pe— 0%  5869500Ft 5869 500 Ft
 VILLAMOS SZERELVENYEZES ES FUTES-HUTES SZERELVENYEZES:
s PIPEREFESTE! 0% 394 416 Ft 394 416 Ft
s BELTERI AJTOK: 875000 875000 Ft
% AJANDEK EGYHELYISEGES HOVISSZANYEROS SZELLOZTETG: 1100 000 Ft Ft
» KULSO VAKOLAT SZINEZESE: 0% 883 575 Ft 0% 883 575 Ft 883575 Ft
34 SZALLITASI KOLTSEG, DARUZAST KOLTSEG:
35 OSSZES NETTO AR, KEDVEZMENY ES AFA NELKUL: 14 291 294 Ft 33 036 800 Ft 45 205 882 Ft 49 857 800 Ft 56 386 438 Ft 75 647 165 Ft
% KEDVEZMENY: 2143 694 Ft 3188 480 Ft 3188 480 Ft 6 886 580 Ft 6 655 869 Ft 8 606 500 Ft
El NETTO AR, ES TERASZOK NELKUL: 12 147 600 Ft 28 696 320 Ft 40 532 069 Ft 42971 220 Ft 49 730 569 Ft 67 040 665 Ft
s AFA %-0S ERTEKE ES OSSZEGE FORINTBAN: 5% AFA: 607380 Ft | 5% AFA: 1434 816 Ft | 5% Ara: 2026 603 Ft | 5% iFa: 2148 561 Ft | 5% Ara: 2486 528 Ft | 5% Ara: 3352033 Ft
39| KEDVEZMENYES AFAS AR, FOGADOSZINT ES TERASZOK NELKUL: 12 754 980 Ft‘ 30131 136 Ft 42558 672 Ft 45119 781 Ft 52217097 Ft 70 392 698 Ft.
¥ B Do I D uEoe 101 230 Ft / m2 239 136 Ft / m2 337 767 Ft / m2 358 094 Ft / m2 414 421 Ft / m2 558 672 Ft / m2
kedvezménnyel csokkentett nettd aron alapozas nélkiil:
T m2 Kivitelezés koltsége a netts hasznos alapterdl
a1 vetitve a kedvezménnyel cskkentett netté aron alapozas 123 955 Ft / m2 292 820 Ft / m2 413 593 Ft / m2 438 482 Ft / m2 507 455 Ft / m2 684 088 Ft / m2
nélkiil:
A fenti drak a teraszok és a fogaddszint koltségeit nem tar Az ismertetjik a és a teraszok koltségét. Javasoljuk megtekinteni lentebb a zold hattérrel jelolt kedvezo Gséget a tel
A 5 A £ P SR . 3 o 4 e (6 A fogadészint fenntarthatd, komyezetbarat és hohidmentes Kialakitasa
,,| FOLDMUNKA, ALAPOZAS, TELJES FOGADOSZINT A HAZ TEKINTETEBEN --- "Becsilt koltség, mivel talajmechanika és geodézia nem &ll rendelkezésre" (éfa 7188 000 Ft  érdekében javasolt a talajcsavarozss 65 a hov, valamint vizszigetelt fodémpanel
nélkdli ar) alkalmazasa. Ezzel a modszerrel elkeriilhets a beton hasznélata, igy csokkentjuk
— M 1L i L mio e S it
fon " fe NELKOL: - "Beceiilt Kilteda. i . e @ - q 2 épitkezés ellentétben a beton
15| FOLDSZINTI NYITOTT TERASZ ALAPOZASA ES ALIZATBETONOZASA BURKOLAS NELKUL: - "Becsiilt koltség, mivel talajmechanika és geodézia nem il 2025 000 Ft  alapozéscal. A rdémpanel elemait CNC- berendestssel gyerijuk o majd azokat
rendelkezésre” (4fa nélkiili &r) ST s el v R ey B e kel
H fodémpanel + talajcsavar cca. 15-20%-
5 o £ A ELKOL: - "Becsi &g, mi ¢ 6 5 kal magasabb aron kivitelezhetd, de akcionk keretén belul ezt vltozatlan dron
. FoLdD?kzmn F:EDéEfTr 1é-IEkR";I\'SéZ FOGADOSZINTIE, BURKOLATOK ES KORLATOK NELKUL: Becsiilt koltség, mivel talajmechanika és geodézia nem all 455 000 Ft | ohdeattie Ne feradse, Roay s Rdbmmnct it 36 o nEssioctalbanas o van
rendelkezésre" (&fa nélkali ar) /atva, mig a beton fogaddszintben nincs hészigetelés.
| FEDETT ES/VAGY EMELETI TERASZ FALAI, OSZLOPAI,
e e el A o) 430 080 Ft 672 000 Ft 1050 000 Ft 1050 000 Ft 1050 000 Ft 1050 000 Ft
.| Az Bsszes afa nél é
e SRRenTotilara: 23145680 Ft 39 936 320 Ft 52 150 069 Ft 54 589 220 Ft 61 348 569 Ft 78 658 665 Ft
| Az 6sszes munkafazis AFA tartalma: 1157 284 Ft 1996 816 Ft 2 607 503 Ft 2729 461 Ft 3067 428 Ft 3932933 Ft
., Az Bssze:
e b e PR Tt 24 302 964 Ft 41933 136 Ft 54 757 572 Ft 57 318 681 Ft 64 415 997 Ft 82 591 598 Ft
Fontos 6 |
Az aldbbi drajanlat indikativ, mivel a talajmechanikai vizsgalatot A2 it bemutatott prémium csalédi héz hitbocsatsi értéke 0,10 W/maK, amely tobb kétszeresen az EVOSZ és a MAKESZ tagja, tovabba biiszkék
és a geodé: felmérést a Megrendelé nem blztosltotta az a jelenleg érvényben Iévé 0,24 W Kkals 41,5 cm, vagyunk arra, hogy MAKESZ vedJeggyel rende\kezunk melyet
3:za;;rr‘w‘:etseelk?tsezs‘ltizerzleezte?:e?t?ESIthr:g;m:‘héz elyén es melyen kiviil 20 cm EPS, a falakban pedig STEICO és NATURHELD farost szigetelések talalhatok. STEICD és Vellj“"k TE:”"t ; h magyar
! P ster I tete ez, mely b NATURHELD PUZZLEHOME hézaink kiemelkedd épiletbiolégiai tulajdonsagokkal rendelkeznek. A: L
maximum 20 cm-es szintkillonbségig érvényes. A végleges -
! ¢ A 9ig ervenyes. A veg szigetelés miatt mégis fontos, hogy ezek a falak paratechnikailag zartak, tehat parazaré foliat epltunk bea - -
tervek és adatok ismeretében a haz koltségvetését Ujra A 5
e kiilsé falakba.
elkészitjik. i Slrenin :
Az drajanlat a miiszaki tartalommal egyiitt érvényes, és a Az acélszerkezetes csaladi hazaink vékonyfali acélszerkezetes épitési moddal készilnek, melyet CNC-s ARGARANCIA: A Villalkozé drgarancidt véllal a kivitelezésre abban az
i 8 kivi ési szi m i Az gépeken gyartunk le rendkivili méretpontoséggal. A piacon még ma is egyedulallo. médon a prof‘lok nem C- | esetben, ha a Megrendeld a kivitelezési kdltség 50%-at a

els8 négy oszlopban feltiintetett arak és késziltségi szintek
mellett mas kivitelezési kombinaciokat nem tudunk vallalni. A
kulcsrakész, azaz az utolsé oszlop tételei kozil azonban
béarmelyik befejez8 munka elhagyhato. Vallalkozasunk
regionalisan vallalja a kulcsrakész kivitelezést és a fogadészint
elkészitését.

az U-| ban hanem C, a C-ben

gy Bek is, hiszen az automat

hézaink falai és fodémszerkezete 14 éras hétarols,

az sziikséges. Az épilet rendkivil alacsony rezsiksitséggel m

mely a gyarto

gépek kivagjak, sulléyesztik a profilok és a csavarok he\yet ahol
dik. Ki kell emelm, hogy az acélszerkezetes

hészigetelés mellett még 30%-kal tilteljesitik ezt a teljesitményt is.

Gvel Ez eg
nagyon fontos tényezd a nyari dtmelegedés ellen. A PuzzleHome ragasztott tavazas nasaink nasonls

szerzédéskotéskor megfizeti a Vallalkoz szamara. Az drgarancia

akkor érvényes, ha a Megrendels hatéridére megfizeti a pénzigyi
szerepld Azd ia 50%-nal

alacsonyabb befizetés esetén is érvényes, de kizarélag a befizetett

dsszeg kétszeresdlg. Ezen Ssszeg felett a Vlalkoz6 jogosul vizsgaini

az esetleges & és iiksé

érvényesitheti az aremelést.

Cégiink GOLD AAA minésitéssel rendelkezik, amely a Dun & Bradstreet (D&B)
jelent az tzleti

megbizhaté zleti partner, és

elismert
A GOLD AAA

megbizhaté vallalkozéssal dolgoznak egyiitt.

rendszerének egyik legmagasabb fokozata. Ez azt jelzi, hogy vallalkozasunk kiemelkedden stabil pénziigyi hattérrel rendelkezik,
bizonyitja, hogy cégiink hosszl tvon fenntarthaté miikédéssel bir, igy partnereink biztosak lehetnek benne, hogy veliink egy stabil,




LA 7. oldal
STEICO-NATURHELD BIO TECHNOLOGIA 240 mm-es STEICO JOIST elemekbal [
***Extra hészigetelés és hGtarol tomeg: S50mm STEICO install belsd szigetelés, kivil 60 mm STEICO protect Dry szigetelés, a falban 240 mm STEICO farost szigetelés. P nyitott =04 récsostarto.

CSALADI HAZ KESZULTSEGI- ES FELSZERELTSEGI
FOKOZAT MEGNEVEZESE:

Arajénlatot készitette és az épilleteket gyartja és kivitelezi:

KP Sales House Kft. Székhelye és készhaz gyar: 2316 Toksl,
killteriilet Vince Tanya 034/131 hrsz. Adészama: 24834434-2-13.

"SZERKEZETKESZ
KESZULTSEG"
+ Kilsd és belsd falszerkezet CNC-s.

gyértasa, szallitésa, helyszinen
felallitasa

+ tetGszerkezet CNC-s gyartasa,
szallitasa, helyszinen tsszeszerelése

likséges

Telefonos elérhetdségek: 06- , 06-1,

E-m

fo@kp.hu

+
elémunkalatok, tetéfedés

+ vizszintes ereszrendszer, badogozds

"KULSO KULCSRAKESZ
KESZULTSEG"

+

"FELKESZ KESZULTSEG"

+

+ osszes kilsG ablak, erkély- és
bejérati ajto

+ kills§ pérkanyok, fiiggéleges
ereszrendszer

+ kiils vakolatrendszer

+ Osszes kiils6 ablak, erkély- és
bejarati ajté

+ az Bsszes belsd és kills6 fal
palénkolasa minden oldalon

+ belsd és kiils falak
STEICO/NATURHELD fujt farost
hészigetelése

"EMELT SZINTU FELKESZ

KESZULTSEG" "100% KULCSRAKESZ HAZ"

Félkész késziiltség +

+ kiils vakolatrendszer

A fogadészinten kival minden munkafézis

Kattintson a linkre és Iétogasson el a www.kp.hu oldaléra, anol 9000 | 15,59 M-8 STEICO/NATURKELD + dlmennyzet STEICO/NATURHELD el
darab épitéipari bejegyzést olvashat i & fijt farost hszigetelése
Ha modulhazat szeretne és Gtleteket gydjtene vagy elkeriin a
tervezéssel jaré idoveszteséget, akkor Kattintson a i i | Kivailrét kulcsrakesz haz, beldl az
www.puzzlehome.eu oldalunkra Vakolds nem készill. Az 6sszes kiils§ :
Rengeteg csalddi haz tipusterviinket taldlhatja meg a A teherhordé és valasafalak, valamint | s eljesen elkészl a hiz, belal | TYIE528r6 bepitsre kerl, a belss és | J5ECE BSOS, EONEREE,
geteg P! Ja meg a tetd vazszerkezete, a kiilsé A b Z 4 kills falak, valamint a mennyezet fijt 9 b
www.ujhazak.com weboldalon e e el vazszerkezetes falak dlinak. L Hidnyzik a viz és villamos gépészet, a
2 i burkolds, festés és az esztrich
A www.otthontervek.hu oldalunkon modern latvanyterveket és megvalosulnal betonozs, beltéri ajtok.
alaprajzokat talal
" Ao A o pS HH - HA . HS cnne o
5 - Araneucon |85 D e APANELKDL |85 D e AraNEKOL | 5 - Aeanekon |85 S AFA NELKD)
Az adott mUszaki készliltségi szintben iz AN oo, |13 WANKOU onlemiwve, (13| AANEKOU ol i PR epgmeae | 5[ A KEDVETMENYEL
foglalt tételek ismertetése: BH ' i ¢ KKENTVE | 25 ¢ CSOKKENTVE | 23 : i 8
© VAZLATTERVEK, EPITESZTERVEK, LATVANYTERVEK x x x x x
2 STATIKAI MUSZAKI LEIRAS ES GYARTMANYTERVEZES 100% 1152000 Ft - Ft|® 100% 1152000 Ft - R
', viLLAMOS miszaki LEIRAS, ViZGEPESZ MUSZAKI LEIRAS, ENERGETIKAI « Ly REmRE | g (100 211120000 = @ | BUBEDRE -
SZAMITASOK:
4 OSSZES KULSG-BELSO FALSZERKEZET VAZSZERKEZETENEK GYARTASA:
s 0SSZES FALSZERKEZET HELYSZINEN TORTENG FELALLITASA:
& TETOSZERKEZET GYARI SZERELESE:
. — p— - 10% 33920 000Ft 30528 000 Ft 33920000 Ft 30 528 000 Ft 10% 33920000 Ft 30 528 000 Ft 10% 33920000 Ft 30 528 000 Ft
7 TETOSZERKEZET ELHELYEZESE, BEALLITASA AZ EPITESI HELYSZINEN:
&  KOLSO FALSZERKEZET NUTFEDERES FAROST KULSO BORITASA:
s TETOLECEZES, FOLIAZAS, TETOFEDES, ERESZRENDSZER, BADOGOZAS:
1 FAROST SZIGETELES HALOZASA ES VAKOLASA SZINEZES NELKUL: x
- - — 10% 12169082Ft 10952174 Ft 10% 12169082 Ft 10952174 Ft
1 ABLAKOK ES ERKELYAJTOK, VALAMINT A BEJARATI AJTO BEEPITESE: 10% 5640 444 Ft 5076 400 Ft
2 BELSO FALAK VILLAMOS GEGECSOVEZESENEK ELHELYEZESE:
5 BELSO FALAK KETOLDALI OSB BURKOLASA és FAROST SZIGETELESE 10%  57557971Fc 51802174 Ft
1 BELSO FALAK KETOLDALI TUZGATLO KARTONOZASA: (/]
15 KULSO FALAK VILLAMOS GEGECSOVEINEK ELHELYEZESE: 10%  7308889Ft 6578000 Ft 10%  7308889Ft 6578000 Ft
1 KOLSG FALAK BELS® 0SB PALANKOLASA:
17 KULSO FALAK BELSG INSTALL FAROST PALANKOLASA:
1 KULSO FALAK BELSG KARTONOZASA:
19 ALMENNYEZET OSB BURKOLASA:
= ALMENNYEZET INSTALL KEMENYFAROST TABLA SZERELESE
- - e . 10%  4160000Ft 3744000 Ft 10% 4160000 Ft 3744000 Ft
= ALMENNYEZET HOSZIGETELESE FUIT FAROST SZIGETELESSEL: x
ALMENNYEZET PALANKOLASA 1 RETEG TUZGATLO GIPSZKARTONNAL: X
VILLAMOS ALAPSZERELES ES FUTES ALAPSZERELES:
— - . . 0%  2515500Ft 2515500 Ft
4 ViZ - S SZENNYVIZVEZETEK ALAPSZERELES:
ALIZAT VIZSZIGETELES, HOSZIGETELES ES ESZTRICH BETONOZAS: 10%  2191200Ft  1972080Ft
% GLETTELES - FESTES: 10% 3037333 Ft 2733 600 Ft
27 HIDEG - ES MELEGBURKOLATOK: x 10% 3277778 Ft 21950 000 Ft
% Viz SZERELVENYEZES, FAJANSZOK ELHELYEZESE: x
— —— 0%  5869500Ft 5869500 Ft
2 VILLAMOS SZERELVENYEZES ES FUTES-HUTES SZERELVENYEZES
s PIPEREFESTES: 0% 394 416 Ft 394 416 Ft
5 BELTERI AJTOK: 0% 875 000 Ft 875 000 Ft
2 AJANDEK EGYHELYISEGES HOVISSZANYERGS SZELLOZTETO: 100% 1100 000 Ft - R
= KULSG VAKOLAT SZINEZESE: 0% 883 575 Ft 0% 883 575 Ft 0% 883 575 Ft
34 SZALLITASI KOLTSEG, DARUZASI KOLTSEG:
35 OSSZES NETTO AR, KEDVEZMENY ES AFA NELKUL: 35 072 000 Ft 47 241 082 Ft 53141 333 Ft 59 669 971 Ft 78 930 698 Ft
% KEDVEZMENY: 3392 000 Ft 3392 000 Ft 7214 933 Ft 6984 222 Ft 8934 853 Ft
7 é NETTO AR, ES TERASZOK NELKUL: 30 528 000 Ft 42363 749 Ft 45 926 400 Ft 52 685 749 Ft 69 995 845 Ft
3 AFA %-0S ERTEKE ES GSSZEGE FORINTBAN: 5% AFA: 1526 400 Ft | 5% AFa: 2118 187 Ft 2296 320 Ft | 5% Ara: 2634287 Ft 3499 792 Ft
9 KEDVEZMENYES AFAS AR, FOGADOSZINT ES TERASZOK NELKUL: 32054 400 Ft 44 481 936 Ft 48 222 720 Ft 55320 036 Ft 73 495 637 Ft
o pamZlkvitsiczeslkolseg Slalbptdalaptarlenaluetivvels 254 400 Ft/ m2 353 031 Ft/ m2 382 720 Ft / m2 439 048 Ft / m2 583 299 Ft/ m2
kedvezménnyel csokkentett netté aron alapozas nélkiil
L m2 kivitelezés koltsége a bruttd alaptertletre vetitve a 311 510 Ft/ m2 432 283 Ft/ m2 468 637 Ft / m2 537 610 Ft / m2 714 243 Ft / m2
kedvezménnyel csokkentett afas aron alapozas nélkil:
A fenti drak a teraszok és a fogadoszint koltségeit nem tar Az ismertetjik a és a teraszok koltségét. Javasoljuk megtekinteni lentebb a z6ld hattérrel jelolt kedvezs Gséget a

rendelkezésre" (afa nélkili r)

geodézia nem 3l rendelkezésre" (4fa nélkili ar)

geodézia nem 4l rendelkezésre" (afa nélkilli ar)

FEDETT ES/VAGY EMELETI TERASZ FALAI, OSZLOPAI,
TETOSZERKEZETE, FEDESE: (4fa nélkiili 4r)

FOLDMUNKA, ALAPOZAS, TELJES FOGADOSZINT A HAZ TEKINTETEBEN -

FOLDSZINTI NYITOTT TERASZ ALAPOZASA ES ALIZATBETONOZASA BURKOLAS NELKUL:

FOLDSZINTI FEDETT TERASZ FOGADOSZINTIE, BURKOLATOK ES KORLATOK NELKUL: -

672 000 Ft

"Becsillt koltség, mivel talajmechanika és geodézia nem &il

"Becsult koltség, mivel talajmechanika és

"Becsiilt koltség, mivel talajmechanika és

1050 000 Ft

7 188 000 Ft

A fogadoszint fenntarthato, kémyezetbarat és hohidmentes kialakitasa érdekében javasolt
a talajcsavarozés és a hé-, valamint vizszigetelt fodémpanel alkalmazésa. Ezzel a
modszerrel elkeriilhetd a beton hasznalata, igy csokkentjik a kbrnyezet terhelését, és

2925 000 Ft

455 000 Ft

1050 000 Ft

megovjuk a mivel nincs szikség annak e\szél\ltéséra az épitkezés
ellentétben a lapo: fodémpanel elemeit CNC-
berendezéssel gyartjuk le, majd azokat a falakkal egy(tt remi korilmények kozott

- szereljik bssze, 26 cm vastag fujt STEICO/NATURHELD hészigeteléssel. A fodémpanel +

talajcsavar cca. 15-20%-kal magasabb aron kivitelezhets, de akcionk keretén belul ezt
Véltozatlan dron elkészitjik. Ne feledje, hogy a fodémpanel mar 26 cm hészigeteléssel el
van létva, mig a beton fogadészintben nincs hészigetelés.

1050 000 Ft 1050 000 Ft

Az sszes afa nélkiili

csbkkentett ara:

41 768 000 Ft

53 981 749 Ft

57 544 400 Ft

64 303 749 Ft 81 613 845 Ft

«| Az 6sszes munkafazis AFA tartalma:

Az Bsszes is fogadészi
kedvezményekkel és az AFA-val egyiitt.

2088 400 Ft

43 856 400 Ft

2699 087 Ft

56 680 836 Ft

2877 220 Ft

60 421 620 Ft

3215187 Ft 4 080 692 Ft

67 518 936 Ft 85 694 537 Ft

Fontos tudnivalék:

Az alabbi drajanlat indikativ, mivel a talajmechanikai
vizsgélatot és a geodéziai felmérést a Megrendel8 nem
biztositotta az arajanlat elkészitéséhez. Az arajanlat
normal talajviszonyokat és vizszintes épitési teriiletet
feltételez, mely a haz helyén maximum 20 cm-e:
szintkiildnbségig érvényes. A végleges tervek és adatok
ismeretében a héz kéltségvetését Ujra elkészitjik.

Az itt bemutatott prémium csaladi héz héatbocsatasi értéke 0,11 W/m2K, amely tébb, mint 118%-kal
meghaladja a jelenleg érvényben lévé 0,24 W/m2K-os kdvetelményt, kiilsé falvastagségunk pedig 38
cm, amelyben és amelyen STEICO és NATURHELD farost szlgetelesek talalhatok STEICO és

NATURHELD PUZZLEHOME hazaink
mentesek a beteg epulet szlndrumatcl valamint par

Ennek
parazard follat pollszt\rolt purhabot, diszperzids

EE e (R Cn, o

e és a korn: tre karos

Vallalkozasunk az EVOSZ és a MAKESZ tagja, tovabba biiszkék vagyunk
arra, hogy MAKESZ védjeggyel rendelkeziink, melyet velink egyutt
J 12 magyar érdemelt ki a tavalyi

évben.

71z Home

Az drajénlat a miiszaki tartalommal egytitt érvényes, és a
b: szintek nem

. Az rak é:
keszultsegl szintek mellett mas kivitelezési komblnaclokat
nem tudunk vallalni. A kulcsrakész, azaz az utolsé oszlop
tételei kozil azonban barmelyik befejezs munka

i i vaIIaIJa a

Kulcsrakész ésa

Az épillet szerkezete mszaritott,

valamint STEICO JOIST és

VH
LVL ragasztott tartokbél késziil, mely a piacon egyedu\allé Ezek az anyagok a gcndus
gyartmanytervezésnek, CNC-s iizemi eléregyartasnak koszénhetéen méretpontosak, és nem
vetemednek. A belsd feliilet magyar gyartast valyog-agyag glettel és festéssel készil, mely rendkiviil
kornyezettudatos megoldas, hiszen teljesen természetes és a parat is szabalyozza. Az épilet

fenntarthat6, és rendkivil alacsony rezswkoltseggel mukodlk
fodémszerkezete 20 oréas hétérold,

kell emelni, hogy a hazaink falai és
vel r

ARGARANCIA: A Vdllalkozé drgaranciét véllal a kivitelezésre abban az
esetben ha a Megrendel6 a klvltelezesl ko\tseg 50%-at a

megfizeti a szémara. Az drgarancia akkor
érvényes, ha a Megrendelo hataridére megfizeti a pénziigyi (itemezésben
szerepl dsszegeket. Az rgarancia 50%-nal alacsonyabb befizetés
esetén is érvényes, de kizardlag a befizetett 6sszeg kétszereséig. Ezen
bsszeg felett a Véllalkozo Jogosult vnzsgélnl az esetleges arvaltozasokat,
és y i az dremelést.

Cégiink GOLD AAA minésitéssel rendelkezik, amely a Dun & Bradstreet (D&B)
rendelkezik, megbizhatd zleti partner, és minimalis kockazatot jelent az tzleti

egy stabil, megbizhato véllalkozassal dolgoznak egyiitt.

elismert

GOLD AAA

i rendszerének egyik legmagasabb fokozata. Ez azt jelzi, hogy vallalkozasunk kiemelkedden stabil pénziigyi hattérrel
bizonyitja, hogy cégiink hosszu tavon fenntarthaté miikodéssel bir, igy partnereink biztosak lehetnek benne, hogy veliink




Fontos gazdasagi, pénziigyi tudnivald és a lehetséges fizetési litemezési opciok. (8. oldal)

A 2020. évtdl tapasztalhatd COVID és az azt kovetd idGszak, 2022. tavasza utdn pedig az orosz-ukran jelenleg is tarté haboru hatdsa miatt egy recesszio
el6tt ll az egész vildg gazdasaga, mely az dremelések generalédasa mellett sulyos druhidnnyal is fenyegeti a piacot. Az Gzemanyagok és az energia-
lizemanyag arak soha nem latott médon emelkedtek és ez a tendencia tartésnak bizonyul. Az USD-€ soha nem latott mértékben szakadt el egymastdl, a
két devizahoz képest a magyar fizetGeszkoz folyamatosan romlik, az MNB kamatemelései par 6rara stabilizaljak a forintot . Az eurdpai piacon, de féként
hazdnkban rekordokat dont szinte minden épitSipari termék aremelkedése és hianya. Az idei évben is elinditott lakasfelujitasi dllami tamogatasok is
élénkitik a piacot és kismértékben hozzajarulnak az épit6anyag aremelésekhez.

Ebben a bizonytalan gazdasagi helyzetben argaranciat vallalni egy-egy szerz6dés esetén csak abban az esetben lehetséges, ha jelent8s induld 6sszeg all
rendelkezésére a Megrendelének a szerz6déskotéskor foglald és el6legként és ezt a kivitez6 épitéanyagok vasarlasara tudja felhasznalni, ezzel biztositani
lehetséges részben legaldbb az anyagarak szintentartasat. Igaz ebben az esetben jelentds logisztikai koltség keletkezik, de ezt nem haritja at a
Megrendel6re a Vallalkozo.

Igazi Hungaricum sajnos, hogyha egy terméknek az arat egyszer felemelik a draguld deviza vagy barmi mas miatt, az a legritkabb esetben fog aresésnek
indulni még abban az esetben sem, ha a devizaarak normalizalédnak. Tehat az épit6anyagok, munkadijak csokkenése nem varhato révidtavon csak
abban az esetben, ha jelent&sen visszaesik az épitGipari teljesitmény orszagos szinten és a gyartd-kereskedd ra lesz szorulva, hogy a haszonkulcsain
csokkentsen. A tapasztalatunk, hogy 2025-re havi szinten legalabb 1%, maximum 2% aremelés van az épitGanyag piacon, de a munkaer§ is egyre
magasabb koltségen érhet6 el, mivel az fogyasztoi ar minden szegmensben emelkedik.

Nagyon fontos kiemelni, hogy ha a lakossdagi energiadrak mas EU-s orszaghoz képest piaci alapuak lesznek, melynek Ujraszabalyozasa jelenleg is
folyamatban van, akkor egy-egy haz, lakas rezskoltsége akar 200%-300%-kal is magasabb lesz, mint napjainkban. A jelenlegi rezsiszabdlyozas egy koztes
arat alkalmaz, mely a korabbi energiadarakhoz képest 100%-0s aremelést jelent. Ha nulla vagy nulla kdzeli a kiemelten energatakarékos Uj hazunk,
lakasunk jelenlegi rezsije, akkor aremelés utan is par tizezer forint lesz annak koltsége maximum, szemben egy energiapazarlé 100 m2-es kadar kockaval,
melynek a havi rezsikdltsége 2024-ben akar 60-80 ezer forint is lehet havonta, nem beszélve a karbantartési raforditasrél, mely az allagmegtartas miatt
is szlikséges.

A. Opcid: B. Opci6:
A teljes vdllalkozoi dijat 100%-os drgarancia védi (*kikétéssel) A teljes vdllalkozoi dij 50%-o0s ésszegéig drgarancia (*kikotéssel)
Mennyit kell fizetni? Mikor kell fizetni? Mennyit kell fizetni?

SzerzGdéskotéskor: A teljes épitési koltség 55%-a Szerz6déskotéskor: A teljes épitési koltség 30%-a

30% késziltség elérésekor:
60% késziltség elérésekor:
80% késziiltség elérésekor:
100% készultség elérésekor:

A teljes épitési koltség 10%-a
A teljes épitési koltség 15%-a
A teljes épitési koltség 15%-a
A teljes épitési koltség 5%-a

30% készultség elérésekor:
50% készultség elérésekor:
70% késziltség elérésekor:
90% készultség elérésekor:
100% készultség elérésekor:

A teljes épitési koltség 10%-a
A teljes épitési koltség 20%-a
A teljes épitési koltség 22,5%-a
A teljes épitési koltség 12,5%-a
A teljes épitési koltség 5%-a

Ebben az esetben a Vallalkozé az épitéanyagokat megrendeli,
illetve betdrolja azt sajat raktardba vagy a gyartonal halasztott
szallitast kér. Argarancia érvényes maximum 445 Ft/1€ vagy
1USD arfolyam eléréséig. Ennél magasabb deviza arfolyam
valtozds esetén az arak valtoznak a deviza ar feletti rész
tekintetében ardnyosan a devizaar kilonbséggel.

Ebben az esetben a kivitelezési dij 50%-anak eléréséig a
Vallalkozé argaranciat vallal. A tobbi munkavégzés koltségét
felek a mindenkori Forint/€ arfolyam emelkedéséhez kotik. Felek
az €/HUF MNB devizak6zép arfolyamat rogzitik a szerz6dés
pillanatdban. Az adott fizetési kotelezettség pillantdban az
arfolyam valtozasa a szamlakban érvényesitére keril. Ha az €/Ft
viszonyaban a forint romlé arfolyama all be, a valtozas
szazalékdban kerll érvényesitésre a szamla dija. Abban az
esetben ha az €/HUF viszonyaban a forint erésodik, annak 15%
véltozasaig a felek az arat nem valtoztatjak, ennél nagyobb
valtozds ardnyaban a felek érvényesitik az arvaltozast. Az elsé
50% erejéig az drat a Vallalkozé nem vdltoztathatja.

C. Opcid: -magasabb szerz6dott ar alapjan biztositott argarancia -
A teljes dij 50%-o0s 6sszegéig drgarancia (*kikétéssel)
Mikor kell fizetni? Mennyit kell fizetni?
SzerzGdéskotéskor: A teljes épitési koltség 25%-a
30% késziltség elérésekor: A teljes épitési koltség 12,5%-a
50% készultség elérésekor: A teljes épitési koltség 22,5%-a
70% késziltség elérésekor: A teljes épitési koltség 22,5%-a
90% készlltség elérésekor: A teljes épitési koltség 12,5%-a
100% készultség elérésekor: A teljes épitési koltség 5%-a

Ebben az esetben a kivitelezési dij 50%-anak eléréséig a
Vallalkozo argaranciat vallal. A tobbi munkavégzés koltségét
felek 9%-kal mar a szerz6déskotéskor magasabb dron rogzitik,
ezért a Vallalkozo argaranciat vallal, hogy 10% feletti
aremelkedés esetén sem valtoztathat arat a szerz6déses
arajanlathoz képest. A 10% feldrért a Vallalkozo vallalja az
arkockazat minden elemét.

A 3. opcidé barmelyikének valasztasa esetén a Vallalkozo
argarancidi csak abban az esetben érvényesek, ha a Megrendel6
hataridére megfizeti a fizetési kotelezettségeit.
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A vallalkozassal torténd uzleti kapcsolat kialakitdsanak
pénziigyi kockazata rendkiviil alacsony, azaz a magyarorszagi
vallalkozdsok azon kivételes koérébe tartozik, mely megfelelt
a Dun & Bradstreet nemzetkdzi mindsitési rendszere altal
tdmasztott legszigoruabb feltételeknek.

Tobb szaz valtozét figyelembe véve, meghatéarozott sztenderdek
alapjan, az orszagspecifikus sajatossagok beépitésével kertilnek
kivalasztasra azon véllalatok, melyekkel az Gzletkotés kockazata
a legalacsonyabb, azaz Magyarorszag pénzigyileg legstabilabb
véllalkozasai kozé tartoznak.

b,

Neeraj Sahai
Elndk, Dun & Bradstreet International
¢ 2024. 4prilis 29.

€ dunQ bradstreet




Prémium PuzzleHome

csaladihaz épités tajékoztaté arai

2025. marcius 10 és 2025. aprilis 10. kozotti szerzodéskotések esetére érvényes!

-
J

Home

kalkulalni.

Araink brutté, kiilsé falakkal hatarolt alapteriletre vetitve 90 és 190 m2-es haz méret kdzotti épiiletekre
értenddek. Kisebb haz esetén magasabb, nagyobb haz esetén alacsonyabb négyzetméterarakkal kell

Az ar az épllet és a tetdszerkezet tagoltsaganak és a kilsoé nyilaszarok méretének és mennyiségének,
valamint a belsé helyiségek és a vizes blokkok darabszamanak fiigguényében valtozhat.

(BIO) PREMIUM PUZZLEHOME, STEICO csaladi haz gyartasi és helyszini épités sszefoglalé arai:

Az épllet osszes falszerkezetének rétegragasztott
STEICO/NATURHELD Joist és hossztoldott fabdl térténd
mm) pontos CNC-s gyartadsa, valamint a tet6szerkezet
gyartasa és felépitése a helyszinen:

Vazszerkezetkész allapot:

Osszes kiils6 és bels6 falszerkezet felépitésre keriil és a
kiils6 falakat STEICO/NATURHELD 6 cm-es farost
tablaival szigeteliik. Tetészerkezet folidzasa, lécezése és
badogozasa:

Szerkezetkész allapot:

T P Szerkezetkész allapot + 6sszes kiils6 nyilaszard,

Kiils6 kulcsrakész allapot: P X
parkanyok, vakolatrendszer:

Szerkezetkész allapot + az 6sszes belsd fal szigetelése,

lapburkoldsa, beleértve a fodém szigetelését is és annak

almennyezetét:

Félkész allapot:

Emelt szintii félkész: Félkész allapot + teljes kuils6 kulcsrakész allapot:
Fogadoszinten kivil teljesen kész allapot beleértve a
gépészetet, viz- és villamosrendszert, esztrich
betonozast, szerelvényezést, fajanszokat, burkolast és a
beltéri ajtokat:

Kulcsrakész kivitelezés:

Fogaddszint beton alapozassal vagy kérnyezettudatos talajcsavarozassal és hészigetelt fodémpanellel: *az ar a talajmechanikai paraméterektd| és a telek lejtésétd| is fiigg! (SIK TELEK ESETEN)

Fontos tudnivaldk:
ontos tudnivalo 90-110 m2-es hazainkban alapesetben 1 darab

firdészoba kerul arazasra WC-vel, kézmosodval és
tusoléval, valamint egy darab kiilénallé WC-vel, mely
kézmoséval ellatott.

Mind. kafs»i Sl
a vegleg

tervek alapjan arazunk!

Az itt Iathaté arak az alabbiak
figyelembevételével keriiltek
meghatdrozasra:

115-125 ezer Ft/m2

240-270 ezer Ft/m2

335-360 ezer Ft/m2

370-395 ezer Ft/m2

430-470 ezer Ft/m2

590-650 ezer Ft/m2
és a beltéri ajtokat:

FURDO, wc:

111 m2 és 140 m2 kozotti hazakban 2 darab WC-s,
tusolds, kézmosodval ellatott firdészobat szamolunk.

141 m2 felett plusz egy kulénall6 WC-t szamolunk,
mely kézmosdval ellatott és az egyik flirdészobaba
tusold helyett kadat arazunk.

Az éplilet 6sszes statikai és nem teherhordo fal és tetGszerkezetének CNC-s
gyartdsa (mm) pontossaggal és a helyszinen toérténé 6sszeszerelése:

Szerkezetkész allapot + Gsszes kiils6 nyilaszard, parkanyok, vakolatrendszer:

Szerkezetkész allapot + az 6sszes belsd fal szigetelése, lapburkoldsa, beleértve
a fodém szigetelését is és annak dlmennyezetét:

Félkész allapot + teljes kulsd kulcsrakész allapot:

NYILASZAROK:
Minden egyedi drajanlat esetén a terveken szerepld nyildszardkat kalkuldljuk. Az itt megadott
koltségek az alabbi nyilaszardkat tartalmazzak:

- 100 m2-es épllet alatt: 1 bejarati ajtd, 2 darab 200x240 cm-es kétszarnyu erkélyajtd, 3
darab 120x150 cm, 1 darab 60x60 cm-es buké-nyild ablak.

- 100 m2-140 m2 kozott: Az egyik kétszarnyl erkélyajto helyett 240x240 cm-es tolé-emeld
ajtot, plusz 1 darab 240x240 cm-es fix és egy-egy darab 120x150cm-es, valamint 60x60 cm-
es bukd-nyil6 ablakot kalkuldlunk.

- 140 m2-190 m2 kozott: Az emel6 toldajtd mérete: 360x240 cm és plusz két darab 120 x 150
cm-es bukd-nyild ablakot szamolunk.

FAL- és PADLOBURKOLATOK:

Vizes helyiségekben kerdmia, minden mas helyen
laminalt lap burkolatot kalkuldlunk 11. 000 Ft/m2-es
aron.

A falak Q3 mindségben gletteltek és természetes
valyogfestékkel fellletkezeltek.

PREMIUM PUZZLEHOME, acélszerkezetes vagy KVH hossztoldott faszerkezetes csaladi haz gyartasi- és helyszini épitési 6sszefoglald arai:

95-108 ezer Ft/m2

Osszes kiilsd szerkezet GlasrocX lap paldnkoldsa a kiilsé oldalon, a bels8
teherhord¢ falak egyoldali GlasrocX palankoldsa. Tetészerkezet, félidzasa,
lécezése és badogozasa:

225-250 ezer Ft/m2

320-345 ezer Ft/m2

345-380 ezer Ft/m2.

400-440 ezer Ft/m2

Fogadoészinten kivil teljesen kész allapot beleértve a gépészetet, viz- és
villamosrendszert, esztrich betonozast, szerelvényezést, fajanszokat, burkolast

550-620 ezer Ft/m2

58-75 ezer Ft/m2

FOTES ES HOTES, SZELLOZTETES:

Alapesetben minden szobdba egy fels6kategorids prémium HISENSE hdszivattyus splitet
szerellink, a nappaliba és a konyhdba 25 m2-ig egy darab, felette két egységet szerellink.
A hasznalati melegvizet alacsony fogyasztdsu hdszivattyUs bojlerrel valdsitjuk meg.

-25 Celsius fokig miikod6képes, flitésre - hiitésre, valamint szaritasra is hasznalhatd
inverteres és h@szivattyus klima. Opcionalisan lehetdség van padl6 és mennyezet héleadasra
hészivattyls hétermeléssel, de ezt csak nagyobb hazban ajanljuk.

Minden kulcsrakész hazunkban hévisszanyerds szell6ztet6t szerellink.
A furdészobakban padIofiités és toérolkoziszaritds radiator kerll beépitésre.

Az 6sszes ar afa nélkiil értendd!

Csaladi haz épités esetében maganszemélyeknek 5% a kedvezményes afa, cégeknek 0%,
mert a FAD szabalyai érvényesek!

Nyaraldra, melléképlletre 27%-os afatartalmat kell felszamitani!

Kelt: 2025. marcius 10. Készitette: Borka Arpad

Székhely, bemutatéterem és készhaz lizem: Kp Sales House Kft. 2316. Tokal, Vince Tanya 034/131
hrsz (kattinthato link)
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A Kp Sales House Kft az EVOSZ és a MAKESZ tagja,
valamint MAKESZ védjegyes vallalkozas.

Home

A legnagyobb cégminésité a D&B, AAA GOLD
kategorias pénziigyi mindésitésével rendelkeziink 4
éve!

Telefonszamaink: 06-20/444-44-24, 06-1/5-06-06-06
Kozponti e-mail: info@kp.hu

'| Weboldalaink: (kattinthat linkek )

Csaladi haz tipusterv weboldalunk:
https://www.otthontervek.hu

25 éves épitbipari weboldalunk:
https://kp.hu

Csaladi hazak és modularis haz tipusterveink:
https://ujhazak.com

Moduldris haz tipusterveink:
https://puzzlehome.eu




