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Pár mondat magunkról és a technológiánkról: A Kp Sales House Kft. egy 11 éves építőipari vállalkozás. Cégünkben a tervezésben és kivitelezésben velünk 
együttműködő mérnökök és szakmunkások többsége 15-25 éve foglalkozik készházépítéssel kapcsolatos tevékenységekkel. Cégünket Európa vezető üzleti 
információszolgáltatója, a Dun & Bradstreet (korábbi nevén Bisnode), idén már hetedik éve minősítette "AAA" GOLD kategóriás (AAA – Creditworthy) 
vállalkozásként. Az "AAA" tanúsítványra a magyar piacon csupán a cégek 0,7%-a jogosult. Házaink és szerkezeteink a szabványok, illetve ETA és NMÉ 
dokumentumok előírásai alapján valósulnak meg. Különösen odafigyelünk arra, hogy az épületeinkben felhasznált alapanyagok az energiatakarékosság 
mellett fenntarthatóak legyenek, és alacsony karbonlábnyommal rendelkezzenek. 2030-tól az EU-ban csak karbonsemleges házakat lehet majd építeni, ezért 
fontos, hogy a most épülő házaink teljesítsék az 5 év múlva életbe lépő követelményeket. Saját üzemünkben a családi házaktól az ipari csarnokokig fa- vagy 
acélszerkezetből is tudunk gyártani. Az acélprofil-gyártástól a falpanelek palánkolásán át a hőszigetelésig félautomata vagy CNC-s berendezésekkel 
rendelkezünk. CE-minősítéssel rendelkező, hossztoldott, 13 méteres fenyőgerendákat, STEICO/NATURHELD LVL és Joist tartókat, valamint BSH ragasztott 
faanyagokat is meg tudunk munkálni robotizált HOMAG-Weinmann, 8 szerszámcserélős automata CNC gerendaszabász gépünkkel, milliméter pontossággal. 
A hazai piacon elsőként gyártottunk prémium falakat és födémeket gipszkarton helyett belül tűz-, ütés- és vízálló RIGIPS HABITO Hydro, kívül pedig RIGIPS 
GLASROCX lapokból. Kizárólag fenntartható, tiszta farost alapanyagú fal- és födémhőszigeteléseket használunk a STEICO/NATURHELD cégtől. Minden 
épületünkben csak minőségi alapanyagokat használunk fel, és az összes házunk már 10 éve is teljesítette a tavaly bevezetett szigorú energetikai előírásokat. 
A legalacsonyabb műszaki tartalommal épülő modern otthonunk is el van látva hővisszanyerős szellőztető berendezéssel, amely a szellőztetést úgy oldja 
meg, hogy a bejövő levegőt a kidobott levegő hőmérsékletével előfűti, azaz visszanyeri a hőenergia egy részét, és a HEPA szűrők miatt sokkal tisztább a 
levegő, mint a kültéren. A prémium épületeink pedig a legmodernebb ionizátoros légtisztító berendezést is magukban foglalják, amelyek a rekuperátorban 
kapnak helyet, így még a baktériumok és vírusok is elpusztulnak, amikor a belső térbe érnek.

Minden háznak három ára van:
Az egyik ár a bekerülési költség, azaz az építési díj; a másik ár az évek alatt ráfordított rezsiköltség, amely a fűtés, hűtés és az elhasznált villamos energia 
díjából áll; a harmadik költség pedig a ház teljes élettartama alatt elköltött karbantartási költség. A bekerülési ár tekintetében léteznek olcsóbb kivitelezők és 
technikai megoldások. Fontos azonban kiemelni, hogy az általunk alkalmazott technológiáknak, a minőségi anyagoknak és munkának magasabb ára van, de a 
hosszú távú gondozásmentesség és a nulla vagy minimális rezsiköltség pár éven belül bőséggel kárpótolja az építtetőket. Hasonlatos ez egy modern 
elektromos autóhoz, amelyben nem kell féket vagy olajat cserélni, nincs váltó, ami elromolhatna, nem szennyezi a környezetet, de vásárláskor kicsit többe 
kerül, mint a környezetszennyező dízel társai; később viszont az üzemeltetési költségei mind a fogyasztás, mind a karbantartás tekintetében a töredékére 
csökkennek. Egy rossz szigetelésű családi ház az élete során a saját bekerülési költségének megfelelő összeget pluszban elfogyasztja energiából, így a rossz 
szigetelésű, elavult ház hosszútávon kétszer annyiba fog kerülni, mint a bekerülési költség, és a karbantartási költsége is magasabb lesz, szemben a jó 
minőségű épülettel.

Kedvezményes ÁFA és állami támogatások: A kedvezményes 5%-os ÁFA alkalmazása az új lakások értékesítésére és házak építésére meg lett 
hosszabbítva. CSOK és minden más állami támogatást a technológiáinkra is igénybevehető. Nyaralók esetében az ÁFA mértéke továbbra is 27%. 
Vállalkozások számára fordított adózású számlát állítunk ki, amelynek ÁFA-tartalma 0%.

Az árak modulházak, mobilházak és családi házak esetén is 2750 mm-es tiszta belmagasságra érvényesek. Természetesen akár 4-5 méteres belmagasságot 
is tudunk biztosítani egyedi költségvetéssel. Áraink minden esetben háromrétegű üvegezéssel ellátott, hat légkamrás műanyag profilból készülő egyoldalon 
fóliázott prémium VEKA vagy Salamander 82 mm-es tokszélességű ablakokra vonatkoznak, amelyek bukó-nyíló kivitelűek; a nappaliban egy darab 
nyílászárót emelő-tolószerkezettel kalkuláltunk. Természetesen más megoldás is lehetséges, de az árakat akkor pontosítani kell. Lehetőség van Németh-Fa 
ultra prémium fa nyílászárók beépítésére is.

Árgarancia: A megadott árak szerződéskötés esetén változatlanok maradnak, feltéve hogy a Megrendelő határidőre megfizeti a 
megállapodott díjakat, függetlenül az euró-forint árfolyam változásától vagy az esetleges építőanyag- és munkadíj-emelésektől, 
amennyiben a kivitelezési költség 55%-a befizetésre kerül a szerződéskötéskor. Egyéb esetekben kollégáink adnak aktuális tájékoztatást.

(Kérjük, hogy szíveskedjen a saját fent megjelölt kapcsolattartóját 
keresse. Csak sürgős, halaszthatatlan esetben, vagy kollégánk 
szabadsága, betegsége esetén keresse többi kapcsolattartónkat. Ha 
nem éri el azonnal kollégánkat, az azért van általában, mert 
ügyféltárgyaláson vesz részt és ott nem használ telefont. E-mail 
megkeresésre minden esetben válaszolnak a kollégáink.)

Weboldalunk idén 25 éves lett és hazánk egyik legidősebb építőipari információs weboldala, közel 9000 
blogbejegyzéssel az építőiparral kapcsolatban:

2021-ben indított családi ház típusterv oldalunk, ahol látványtervek, látványvideók és alaprajzok is 
megtalálhatóak: 

10 éves típusterv weboldalunk, ahol főként megépült családi házaink tucatnyi építészterve található meg: 

Főként moduláris- és mobilház látványtervek, látványvideók és alaprajzok: 

www.kp.hu

www.otthontervek.hu

www.ujhazak.com

www.puzzlehome.eu

Kecskemét 64 m2-es - kéményes ccsaládi ház

Budapest 100 km-es körzetében bárhol

0

Családiház gyártás és bemutatóterem: 2316. Tököl, Vince 
Tanya. Ha bemutatótermünkbe jön, kérjük kattintson a jobb 
oldali linkre és a GOOGLE Maps segít önnek a navigációban: 

Navigációs link

1. oldalMűszaki tartalom és árajánlat

2025.03.03Kérjük a jelen dokumentum összes oldalát részletesen szíveskedjen elolvasni, mert az ajánlat csak az egész tartalom ismeretében 
érvényes!

Kp Sales House Kft

Zsebő Zsanett és Borka Amelita
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Árajánlat érvényessége a folyamatosan 
emelkedő építőanyag árak miatt: 2025.03.23

Mit tartalmaznak a megadott árak? A mobilház, modulház és a családiház áraink tartalmazzák a gyártást, 
műhelyszerelést, gyárunkban a feldaruzást. A családi házaink árai minden szállítási költséget magukban foglalnak 
beleértve a helyszíni daruzások díjait is. 

Építészmérnöki munka: Cégünk saját építész partnereinek tervezői kapacitását az ország nagy részén biztosítani 
tudja. Az építészeti tervezés költsége a Megrendelőt terheli. Az építészeti vázlattervezés, hatósági ügyintézés 
(főépítész és tervtanács előtt), metszetek, homlokzatok, utcakép, végleges tervdokumentáció elkészítése és 3D 
látványtervek készítése országrészenként és tervezőink és a telekadottságok függvényében változó, mely 2025-ben 
8 500 és 15 000 Ft/m² + ÁFA közötti, 100 m² feletti ház esetén. Előre egyeztetni szükséges, hogy mely tervezőt 
ajánljuk az adott térségben és feladatra. 

Szakági tervek és dokumentumok: Az építészterv engedélyeztetéséhez és a kivitelezéshez szükség van még 
statikai számításokra, villamos és víz, valamint energetikai leírásra, javasolt a villamos tervek elkészítése, a 
gyártáshoz pedig szükségesek a gyártmánytervek. A szakági dokumentumok elkészítésének a díja a bruttó 
négyzetméter alapján kerül meghatározásra, mely 11. 000 Ft/m², de minimum 800 ezer forint. Amennyiben 
legalább külső kulcsrakész vagy magassabb készültség kerül megrendelésre, a szakági költségeket vállalkozásunk 
fizeti.

Egyéb felmerülő költségek: Az építészmérnöki munkához szükség van szintvonalas térkép elkészítésére és a 
telek határok kitűzésére és rajzon való feltüntetésére, ehhez földmérő-geodétát kell megbízni. A díjazása 
országrészenként és a telek függvényében változó 120-250 ezer forint közötti összeggel kalkulálhatnak. Az 
alapozási mód és annak a költségének optimális kiválasztásához, árképzéséhez szükséges általában talajvizsgálati 
jegyzőkönyv készítése, talajcsavarozás esetén pedig próbafúrás elvégzése. Ezek díjazása változó a feladat 
bonyolultsága miatt, de kijelenthető, hogy 2025-ös árszinten 250 ezer forinttól elérhető a szolgáltatás, de az ár 
elérheti a 400 ezer forintot is. Talajcsavarozás esetén a próbafúrás költségének az egyharmadát a talajcsavarozást 
végző vállalkozás jóváírja. A tervezéshez szükség van még helyszínrajzra és tulajdoni lapra, melyet online a 
földhivatalból kell igényelni. 

A moduláris - és mobilházaknál a helyszínre szállítás és a ledaruzás költsége Megrendelői költség, mert előre nem 
tudjuk a távolságot, a megközelíthetőséget, a helyszín terepadottságait. Egy két darabból álló 50 m2-es moduláris 
ház szállítása és ledaruzása 100 km-es körzeten belül, épület mellé egyszerű beállással (felső kábelmentes 
környezetben) 300-450 ezer forint költséget jelent, 200 km-es távolság esetén cca. 440-540 ezer forint az ár. Kis 
méretű mobilházak vagy moduláris elemek önrakodós járművel is szállíthatóak, 8 méternél nagyobb elemekből álló 
szerkezetnél külön nyergesvontató és daru szükséges, melyek biztonságos beállásához a talpalással együtt 
minimum 10 méter szélességre szükség van és legalább 20 méteres szabad hosszúságra.

A megrendelés előtt pontos útvonaltervet és kalkulációt készíttetünk szállító partnereinkkel. Modern több 
alátámasztásos emelő kerettekkel rendelkezünk, így akár 12x4 méteres is lehet egy darab modul mérete, melyet 
még teljes biztonsággal emelni tudunk. A telken az emelési és daruzási sugár és a lerakási rész körüli 3 méteres 
részen nem lehet villamos felsővezeték! Az útvonatervben figyelembe kell venni a teljes út során előforduló 
közlekedési akadályokat, felsővezetékeket. Természetesen lehetséges több helyszínen végzett munka a moduláris 
házak esetén is, ebben az esetben kisebb modulokat vagy alacsonyabb készültséget készítünk el az üzemben. Ilyen 
esetben egyedi árazás szükséges, mert a helyi munka kis mértékben magasabb költségvetésű az emberek 
utaztatása miatt. 

Abban az esetben, ha az épület belmagassága moduláris ház esetében 2700 mm-nél magasabb, már csak 
mélybölcsős autóval szállítható, melynek a költsége mintegy másfélszerese a normál alacsonyplatós gépjárművekhez 
viszonyítva. Az alsó és felső hőszigetelés miatt moduláris és mobilházakat maximum 3000 mm-es belmagasságal 
lehetséges szállítani. Felsővezetékek vagy rossz terepviszonyok mellett távolabbról lehetséges a daruzás, így akár 3-
4x nagyobb teherbírású daru is szükséges lehet, mely emeli a telepítés költségét, ez akár többszöröse is lehet egy 
egyszerű telepítési költségnek. 
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Melyik műszaki felszereltséget, készültséget, vagy technológiát érdemes választani? Cégünk 
faszerkezetes, acélszerkezetes, kender-mészbeton építési technológiák gyártásával és építésével foglalkozik. 
Mindhárom technológia fő tulajdonsága, hogy kiemelten energiatakarékos házakat lehet belőlük kivitelezni és 
innovatív megoldásokat alkalmaznak. Fő profilunk épületek fa- és acél szerkezetének gyártása és félkész 
kivitelezése üzemi előregyártással vagy moduláris megoldással. Vázszerkezet készültségtől a kulcsrakész 
állapotig több megoldást kínálunk. Technológiáink mindegyikénél prémium alapanyagokat használunk annak 
érdekében, hogy több generációt ki tudjanak szolgálni, lehető legminimálisabb vagy nulla külső 
energiaigénnyel, akár rezsimentesen. A korszerű gyártási folyamat és az alapanyagok miatt a szerkezet nem 
igényel hosszabb távon karbantartást. Minél egyszerűbb, kisebb fokú a megrendelt készültség, annál 
gyorsabban tudjuk átadni az építményt, mely egy faszerkezetes vagy acélszerkezetes vázszerkezet esetében 
akár egy héten belül is megtörténhet, míg a külső kulcsrakész 4-6 hét, a félkész 6-9 hét, a kulcsrakész 
kivitelezés egyszintes ház esetén 4-6 hónapot vehet igénybe. Amennyiben kisebb készültségi fokot választ, 
akkor helyi munkaerővel, vagy néhány munkafázist saját kezűleg is el tud készíteni és ezzel jelentős 
költséget tud megtakarítani. 

Árajánlat 
érvényessége a 
folyamatosan 
emelkedő építőanyag 
árak miatt: 

2025.03.23
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Alapozás, fogadószint: A normál készházakhoz, mobil - és moduláris házak telepítéséhez nem szükséges 
feltétlen betonozott alapozás. Gyors és környezetkímélő talajcsavarozás a legtöbb helyen alkalmazható. 
Pontos fogadószint költséget talajmechanika és a geodézia ismeretében tudunk készíteni. Cégünk az 
építéshez szükséges acélszerkezetet, faszerkezet megmunkálást, valamint a hőszigetelést is saját üzemében 
állítja elő, így ezek megvásárlása külön is lehetséges. Alépítmény, fogadószint (Földmunka, alapozás, 
kavicsfeltöltés, tömörítés, gépészeti vezeték elhelyezése, vasalás, zsaluzás, aljzatbetonozás) a geodéziai és 
talajmechanikai vizsgálat eredményétől, az épület méretétől, valamint a helyi beton költségétől függ. 
Figyelem: A talajcsavarozás családiház építés esetén akkor alkalmazható, ha alsó födémpanel készül, mert 
erre helyezhető majd el a ház falazata! A talajcsavarozással és födémpanellel 1-2 nap alatt egy 200m2-es ház 
fogadószintje is elkészíthető, méretpontosan, teljesen környezetkímélő módon, mivel nem kell a talajt elvinni 
és nem kell betonnal megtölteni az építési területet, nem utolsósorban bármikor kiszedhető és újra 
telepíthető. Az igazi környezettudatos megoldás a talajcsavar és a födémpanel választása!

EXTRA HŐTÁROLÓ TÖMEG: Az acélszerkezetes és favázas készházaink kiemelkedően magas hőszigetelési 
paraméterekkel rendelkeznek. A hazai piacon kapható prémium készházakhoz képest, melyek általában 
szálas, táblás üveggyapot vagy kőzetgyapot fal- és födém hőszigeteléssel vannak ellátva, otthonaink 
összességében legalább 3x jobb hőtároló tömeggel rendelkeznek. Ez azt eredményezi, hogy a magas 
hőmérsékletű nyári időszakokban házainknak 300%-kal több idő kell az átmelegedéshez, télen pedig a 
kihüléshez, így házaink még a prémium szegmensben is kiemelkednek. A modern falazóblokkos 
téglaházakkal szemben otthonaink sokkal jobban hőszigeteltek és jobb hőtárolási képességűek az 
építményeink, mivel a falainkban és a födémszerkezetünkben független szakértők által minősített BIO és 
ÖKO nagy fajhővel rendelkező és nagy testtömegsűrűségű STEICO/NATURHELD farost hőszigetelés kerül 
hézagmentesen befújásra, mely több évtized alatt sem veszít a térfogatából. 

ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM ÉS FENNTARTHATÓSÁG: 2030-tól már csak karbonsemleges házak épülhetnek az EU-
ban. Az általunk épített házak ezt most teljesítik, így egy későbbi értékesítés esetén anyagi előnyben részesül 
más készházakkal vagy hagyományos megoldásokkal megvalósult épületekkel szemben. 2030-ig már csak 5 
év van hátra! A modern acélszerkezetes és favázas házaink ökológiai lábnyoma a legtöbb esetben sokkal 
kisebb más modern építésű házakhoz képest a felhasznált alapanyagoknak köszönhetően, így a fenntartható 
fejlődést szolgálják a jelenünk és a jövőnk érdekében. Ha a legtöbbet szeretné tenni a saját pénztárcája és a 
fenntartható fejlődés, karbonsemlegesség érdekében, akkor építtessen STEICO/NATURHELD BIO 
faszerkezetes készházat. Ezen házaink ökológiai lábnyoma még a normál faszerkezetes házainknál is sokkal 
alacsonyabb, hiszen a vázszerkezet és a falak, valamint a födém szigetelésén túl a külső falak hőszigetelése 
is STEICO/NATURHELD DRY PROTECT táblás farost és még a belső falakon a palánkolás alatt is táblás 
STEICO/NATURHELD INSTALL farost helyezünk el, melyek mindegyike természetes farostból készül és nagy 
hőtároló tömeggel rendelkezik. A fenntartható STEICO/NATURHELD BIO házaink fal-, födém- és 
tetőszerkezetének statikai elemei és a teljes hőszigetelése is 100%-ban természetes fa alapanyagú BIO és 
ÖKO minősítésű.
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HASZNOS TANÁCSOK, ÉRDEKESSÉGEK: 

Az építtetők többsége több helyről is kér árajánlatot a családi ház szerződésének aláírása előtt. Javasoljuk, hogy 
kizárólag olyan vállalkozásoktól kérjen ajánlatot, amelyeknek bizonyított múltja van a készházépítés területén. 
Különösen fontos, hogy az ajánlatot adó cégektől valós, élő referenciákat kérjen. Sajnos az építőipari piacon számos 
kérészéletű weboldal található, amelyek másolt, azaz lopott képekkel próbálják hitelesnek feltüntetni magukat, 
miközben gyakran még a bemutatott házak terveit sem tudják felmutatni. Minden esetben ellenőrizze a cég adószámát, 
győződjön meg róla, hogy a vállalkozás valóban létezik, nincs köztartozása, valamint nem áll végrehajtás vagy egyéb 
eljárás alatt. Továbbá érdemes rákérdezni arra is, hogy rendelkezik-e európai tanúsítvánnyal (ETA), Nemzeti Műszaki 
Értékeléssel (NMÉ), valamint FMV és tervezői nyilatkozattal az adott ház építésére vonatkozóan.

Ne hasonlítsa össze egy megfelelő minősítésekkel rendelkező, évi 1-2 milliárd forint árbevételű vállalkozás családi ház 
árait egy helyi egyéni vállalkozó kőműves, ács, burkoló vagy festő árazásával!

Miért?
✔ Első ránézésre a kisebb vállalkozások ajánlatai olcsóbbnak tűnhetnek, de a végső költségek jelentősen eltérhetnek.
✔ Az 5%-os ÁFA több kis alvállalkozó esetén nem lesz érvényesíthető.
✔ A garanciaérvényesítés nehézségei: ha több cég dolgozik a projekten, mindenki a másikra mutogat majd egy 
esetleges hiba esetén. Ezzel szemben egy stabil, nagyobb vállalkozásnál minden egy kézben van.
✔ Anyagbeszerzés és logisztika: ha sok kis vállalkozóval építteti a házat, az anyagok beszerzéséről Önnek kell 
gondoskodnia. Ez akár milliós többletköltséget is jelenthet, mivel az építőanyagárak naponta változnak, és előfordulhat, 
hogy a szükséges anyag nem érkezik meg időben.
✔ Engedélyek és fuvarköltségek: Önnek kell behajtási és útvonalengedélyeket intéznie, valamint a fuvarköltségeket is 
rendeznie.

Ha biztosra szeretne menni, válasszon egy tapasztalt, stabil hátterű kivitelezőt, aki nemcsak az építést, hanem az 
ügyintézést és a garanciális felelősséget is vállalja!

Elengedhetetlen, hogy a kivitelező cég rendelkezzen Felelős Műszaki Vezetővel! Ha egy vállalkozás elmúlt évekbeli 
árbevétele még egy családi ház építési költségét sem éri el, joggal merülhet fel a gyanú, hogy kevés referenciával 
rendelkezik, vagy a weboldalán feltüntetett információk nem teljesen hitelesek. Sok építőipari weboldalon még a 
kivitelező cég nevét sem tüntetik fel, sőt többször találkoztunk szóban kötött szerződésekkel és részletes, írásos 
műszaki tartalom nélküli megállapodásokkal. Különösen gyanús, ha egy vállalkozás azzal érvel, hogy "már régóta ilyen 
házakat építünk, de ez egy új cég, mert különváltunk a társammal" vagy hasonló kifogásokat hoz fel. Ezért minden 
esetben ellenőrizze a kivitelező cég vagy annak tulajdonosainak korábbi cégkapcsolatait, hogy biztos lehessen a 
vállalkozás hitelességében.

Azonos műszaki tartalom mellett is előfordulhatnak akár 20-30%-os árkülönbségek egy-egy térségben, sőt, 
országrészenként a munkaerőköltségek miatt ennél is nagyobb lehet a differencia.

A miértre a következő választ tudjuk adni: egy nyereséges és fejlődő vállalkozás az alábbiakra is költ:
✅ marketing, kiállítások, minőségbiztosítási rendszer
✅ vállalatirányítás, kutatás-fejlesztés
✅ járulékok és adók megfizetése
✅ iroda, gyártóbázis, bemutatóterem, ügyfélszolgálat fenntartása
✅ megnézhető referenciák és saját mérnökcsapat biztosítása

Ezek fenntartása jelentős költségekkel jár. Egy felelősen működő cég emellett minden munkából félretesz egy tartalékot 
arra az esetre, ha egy anyag hibásnak bizonyul, vagy a saját munkavégzéséből adódó probléma merül fel.

Fontos megérteni, hogy nem létezik olyan ház, amely több évtizeden keresztül teljesen hibamentes marad. Ahogyan 
egy prémium autót is szervizelni kell—még ha ritkábban is, mint egy kevésbé presztízsmárkát—ugyanúgy az épületeknél 
is számolni kell karbantartással és szükséges beavatkozásokkal.

Ha már aláírta a szerződést és előleget fizetett, késő lesz a mérgelődésre! Az esetek többségében az ilyen helyzetek 
soha el nem készülő vagy rossz minőségű házátadással végződnek. Egy-egy bírósági eljárás napjainkban akár öt évig is 
elhúzódhat.
Gondoljon bele: hogyan tudna garanciát és szavatosságot vállalni egy olyan cég, amely most kezdte építőipari 
tevékenységét, és mindössze 3 millió forintos törzstőkéje van? Ha egy vállalkozásnak nincs irodája, bemutatóterme, 
ügyfélszolgálata, gyártóbázisa vagy műhelye, az komoly figyelmeztető jel!
Ma már alapkövetelmény, hogy a kivitelező, a statikus és a felelős műszaki vezető is rendelkezzen nagy összegű 
felelősségbiztosítással a kivitelezésre. Egy hibás gépészeti szerelés akár több tízmillió forintos kárt is okozhat, de egy 
alépítményi probléma még ennél is súlyosabb következményekkel járhat.

👉 SOHA NE CSAK AZ ÁRAJÁNLAT ALAPJÁN DÖNTSÖN, HOGY KI LESZ A KIVITELEZŐ!



Éves eredménykimutatás, forgalom, nyereség, mely 
regisztráció nélkül használható: http://e-beszamolo.im.gov.hu

Előfizetés nélkül is látható pár fontos céges adat: https://www.e-cegjegyzek.hu https://ceginfo.hu/ https://www.partnercontrol.hu

„Az olcsó családi ház csak a szerződés aláírásakor tűnik kedvező választásnak, de ez csupán rövid távú öröm. Hosszú távon az alacsony 
minőség, a gyenge szigetelés és a megbízhatatlan kivitelezés miatt a fenntartási költségek, a magas rezsi és a gyakori karbantartás jelentős 
plusz kiadásokat eredményeznek – nem beszélve az esetleges jogi procedúrákról. Az évtizedeken át tartó műszaki biztonság, kényelem, 
esztétikai megjelenés és komfortérzet olyan értékek, amelyeket utólag már nem lehet megvásárolni.”

Amennyiben vállalkozásunk másfél óránál hosszabb utazási távolságra van az Ön építési helyszínétől: 

✅ Készház építés esetén célszerű vázkész, félkész vagy emelt szintű félkész épületet rendelni, majd a befejező munkálatokat helyi munkaerővel megoldani.

Miért?
Távolság miatt a munkások utazási költsége növeli a díjakat. 
Szállásköltség miatt a helyi munkaerő versenyképesebb lesz.
Befejező munkák, mint burkolás, festés, szerelvényezés, helyben olcsóbban kivitelezhetők.
Garanciális javítások (pl. egy hibás lámpa vagy csaptelep cseréje) nehezebben megoldhatók nagy távolság esetén.
👉 Megoldás: Ha távol van telephelyünktől az építkezés, akkor a fő szerkezeti munkálatokat érdemes velünk elvégeztetni, de a befejező munkálatokhoz helyi
 szakembereket keresni!

Ezzel költséghatékonyabb, fenntarthatóbb és gördülékenyebb lesz az építkezés. 🏡✔
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Miért nem mindig az olcsóbb ajánlat a legjobb választás?
Korábban már említettük, hogy az árat jelentősen befolyásolja a vállalkozás mérete, megbízhatósága, szakmai felkészültsége stb. Azonos 
műszaki tartalom esetén is akár 30%-os árkülönbség lehet két vállalkozás között. Ha pedig a műszaki tartalom is eltér, az árkülönbség ennél 
is nagyobb lehet!

🔍 Miért nem érdemes eltérő ajánlatokat összehasonlítani?

✅ Hővisszanyerős szellőztetés:

A legtöbb házépítő cég nem kalkulál hővisszanyerős szellőztető rendszert az ajánlataiban.
Nálunk ez alapkiépítés, amely komfortosabb és energiatakarékosabb otthont eredményez. 
✅ Fűtési rendszerek:

Egy infra fűtőfilmes rendszer és egy hőszivattyús fűtés ára között akár 5-10-szeres különbség is lehet!
➡ A hőszivattyús rendszer viszont negyedannyi költséggel üzemeltethető és várhatóan hosszabb az élettartama.
✅ Gipszkarton rendszerek:

Egy egyszerű fehér gipszkarton (~900 Ft/m²) és a HABITO lap (~3300 Ft/m²) ára között több, mint háromszoros különbség van.
➡ HABITO előnyei: ütésálló, tűzálló, vízálló, rögzítéshez nem szükséges dűbel, elég egy csavar is.
✅ Szigetelési különbségek:

20 cm üveggyapot vs. 35 cm fújt cellulóz vagy farost (magastető)
20 cm üveggyapot vs. 50 cm fújt cellulóz vagy farost (lapostető)
➡ A mi kivitelezésünk sok esetben 60-80%-kal jobb hőszigetelést és 300-400%-kal nagyobb hőtároló tömeget biztosít!
✅ Beltéri ajtók:

A legtöbb vállalkozás 50-80 ezer Ft/db áron kalkulál.
Nálunk az alap beltéri ajtók ára 160 ezer Ft/db.
✅ Csaptelepek:

A legtöbb ajánlat 20 ezer Ft/db csaptelepekkel számol.
Nálunk az alap csaptelepek ára 60 ezer Ft/db, ami tartósabb és esztétikusabb megoldás.
✅ WC szaniterek:

Sok cég 20 ezer Ft-os alapárú WC szaniterekkel és tartállyal kalkulál.
Nálunk egy WC tartály és fajansz alapára 200 ezer Ft, amely prémium minőséget garantál.
✅ Burkolatok:

A legtöbb vállalkozás 3000-4000 Ft/m² burkolattal számol.
Mi például 10 000 Ft/m² értékű burkolási anyagokkal kalkulálunk.
👉 Ezért nem lehet összehasonlítani a mi házainkat a gyengébb műszaki tartalommal készült épületekkel!
Ne dőljön be a látszólag alacsony áraknak!
💡 Érdekességként, ügyfeleink számára többször beáraztuk egy másik kivitelező olcsóbb ajánlatát az azonos műszaki tartalommal, és kiderült, hogy nálunk 
kedvezőbb lett volna a kivitelezés!

✅ Miért nem megyünk le az "olcsó" szintre?

A minőség, a komfort, a megbízhatóság, az egészséges otthon, a minél nagyobb karbantartásmentesség és a fenntarthatóság az elsődleges szempont.
Alacsonyabb rezsiköltség, hosszabb élettartam, magasabb értéktartás.

Minden jogszabályi követelménynek megfelelünk, rendelkezünk NMÉ, ETA dokumentummal és kompetenciával és a jelenlegi követelményeket túlteljesítjük. 

👉 Összegzés: Általában az olcsó megoldások lesznek hosszútávon a legdrágábbak! Érdemes körültekintően választani kivitelezőt. 🏡✔

Az alábbi linkeken érheti el a cégek ellenőrzésének a lehetőségét: 

„Célunk, hogy Építtetőink hosszú távon élvezzék modern otthonaink extra komfortját és az egészséges életteret. Folyamatos 
fejlesztéseinkkel arra törekszünk, hogy minimális karbantartási és rezsiköltség mellett, maximális kényelmet, fenntarthatóságot és kiváló 
beltéri levegőminőséget biztosítsunk számukra.”
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CSALÁDI HÁZ KÉSZÜLTSÉGI- ÉS FELSZERELTSÉGI 
FOKOZAT MEGNEVEZÉSE: 

Árajánlatot készítette és az épületeket gyártja és kivitelezi: 

KP Sales House Kft. Székhelye és készház gyár: 2316 Tököl, 
külterület Vince Tanya 034/131 hrsz. Adószáma: 24834434-2-13.

Telefonos elérhetőségek: 06-20/444-44-24, 06-1/5-06-06-06

E-mail: info@kp.hu

Kattintson a linkre és látogasson el a www.kp.hu oldalára, ahol 9000 
darab építőipari bejegyzést olvashat

Ha modulházat szeretne és ötleteket gyűjtene vagy elkerülné a 
tervezéssel járó időveszteséget, akkor kattintson a 
www.puzzlehome.eu oldalunkra

Rengeteg családi ház típustervünket találhatja meg a 
www.ujhazak.com weboldalon

A www.otthontervek.hu oldalunkon modern látványterveket és 
alaprajzokat talál

Az adott műszaki készültségi szintben 
foglalt tételek ismertetése: 
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CSÖKKENTVE 

1 VÁZLATTERVEK, ÉPÍTÉSZTERVEK, LÁTVÁNYTERVEK: ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ 

2 STATIKAI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS GYÁRTMÁNYTERVEZÉS: ✅ 100%      614 400 Ft -  Ft            ✅ 100%      614 400 Ft -  Ft               ✅ ✅ ✅

3
VILLAMOS MŰSZAKI LEÍRÁS, VÍZGÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS, ENERGETIKAI 
SZÁMÍTÁSOK: 

❌ ❌ ✅ ✅ ✅

4 ÖSSZES KÜLSŐ-BELSŐ FALSZERKEZET VÁZSZERKEZETÉNEK GYÁRTÁSA: ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

5 ÖSSZES FALSZERKEZET HELYSZÍNEN TÖRTÉNŐ FELÁLLÍTÁSA: ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

6 TETŐSZERKEZET GYÁRI SZERELÉSE: ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

7 TETŐSZERKEZET ELHELYEZÉSE, BEÁLLÍTÁSA AZ ÉPÍTÉSI HELYSZÍNEN: ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

8 KÜLSŐ FALSZERKEZET GLASROCX PALÁNKOLÁSA ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

9 TETŐLÉCEZÉS, FÓLIÁZÁS, TETŐFEDÉS, ERESZRENDSZER, BÁDOGOZÁS: ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

10 EPS SZIGETELÉS HÁLÓZÁSA ÉS VAKOLÁSA SZÍNEZÉS NÉLKÜL: ✅ ❌ ✅ ✅

11 ABLAKOK ÉS ERKÉLYAJTÓK, VALAMINT A BEJÁRATI AJTÓ BEÉPÍTÉSE: ✅ ✅ 10% 3 374 000 Ft   3 036 600 Ft   ✅ ✅

12 BELSŐ FALAK VILLAMOS GÉGECSÖVEZÉSÉNEK ELHELYEZÉSE: ✅ ✅ ✅

13
A. Opcio: BELSŐ FALAK 2x1 réteg OSB + 2x1 réteg TŰZGÁTLÓ 
GIPSZKARTON BURKOLÁSA és FAROST SZIGETELÉSE: (most alapáron)

14
B. Opcio: BELSŐ FALAK KÉTOLDALI HABITO LAP KARTONOZÁSA és 
FAROST SZIGETELÉSE: 

15 KÜLSŐ FALAK VILLAMOS GÉGECSÖVEINEK ELHELYEZÉSE: ✅ ✅ ✅

16 KÜLSŐ FALAK BELSŐ PÁRAZÁRÁSA, 4x4 cm-es STAFLI VÁZ:

17
A. OPCIÓ: KÜLSŐ FALAK BELSŐ OSB BURKOLÁSA + TŰZGÁTLÓ 
KARTONOZÁSA és FAROST SZIGETELÉSE: (most alapáron)

18
B. OPCIO: KÜLSŐ FALAK BELSŐ 1 réteg HABITO LAP BURKOLÁSA és 
FAROST SZIGETELÉSE

19 ÁLMENNYEZET PÁRAZÁRÁSA, LÉCVÁZ KÉSZÍTÉSE ✅ ✅ ✅

20 ÁLMENNYEZET CD VÁZSZERKEZET ÉPÍTÉSE ✅ ✅ ✅

21 ÁLMENNYEZET HŐSZIGETELÉSE FÚJT FAROST SZIGETELÉSSEL: ✅ ✅ ✅

22 ÁLMENNYEZET PALÁNKOLÁSA 1 RÉTEG TŰZGÁTLÓ GIPSZKARTONNAL: ✅ ✅ ✅

23 VILLAMOS ALAPSZERELÉS ÉS FŰTÉS ALAPSZERELÉS: 

24 VÍZ - ÉS SZENNYVÍZVEZETÉK ALAPSZERELÉS: 

25 ALJZAT VÍZSZIGETELÉS, HŐSZIGETELÉS ÉS ESZTRICH BETONOZÁS: ✅ 10% 1 168 640 Ft  1 051 776 Ft  

26 GLETTELÉS - FESTÉS: ✅ 10% 1 619 911 Ft  1 457 920 Ft  

27 HIDEG - ÉS MELEGBURKOLATOK: ✅ 10% 1 768 889 Ft  1 592 000 Ft  

28 VÍZ SZERELVÉNYEZÉS, FAJANSZOK ELHELYEZÉSE: 

29 VILLAMOS SZERELVÉNYEZÉS ÉS FŰTÉS-HŰTÉS SZERELVÉNYEZÉS:

31 PIPEREFESTÉS: ✅ 0% 210 355 Ft     210 355 Ft     

31 BELTÉRI AJTÓK: ✅ 0% 875 000 Ft     875 000 Ft     

32 AJÁNDÉK EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETŐ: ✅ 100% 1 100 000 Ft  -  Ft            

33 KÜLSŐ VAKOLAT SZÍNEZÉSE: ✅ 0% 530 145 Ft       ✅ 0% 530 145 Ft    ✅ 0% 530 145 Ft     

34 SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG, DARUZÁSI KÖLTSÉG: 

35 ÖSSZES NETTÓ ÁR, KEDVEZMÉNY ÉS ÁFA NÉLKÜL:

36 KEDVEZMÉNY: 

37 KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁR, FOGADÓSZINT ÉS TERASZOK NÉLKÜL: 

38 ÁFA %-OS ÉRTÉKE ÉS ÖSSZEGE FORINTBAN: 5% ÁFA: 5% ÁFA: 5% ÁFA: 5% ÁFA: 5% ÁFA: 5% ÁFA: 

39 KEDVEZMÉNYES ÁFÁS ÁR, FOGADÓSZINT ÉS TERASZOK NÉLKÜL: 

40
1 m2 kivitelezés költsége a bruttó alapterületre vetítve a 
kedvezménnyel csökkentett nettó áron alapozás nélkül: 

41

1 m2 kivitelezés költsége a nettó hasznos alapterületre 
vetítve a kedvezménnyel csökkentett nettó áron alapozás 
nélkül: 

37

38

39

40
FEDETT ÉS/VAGY  EMELETI TERASZ FALAI, OSZLOPAI, 
TETŐSZERKEZETE, FEDÉSE: (áfa nélküli ár)

41
Az összes munkafázis áfa nélküli kedvezményekkel 
csökkentett ára: 

42 Az összes munkafázis ÁFA tartalma: 

43
Az összes munkafázis fogadószinttel, teraszokkal, 
kedvezményekkel és az ÁFÁ-val együtt. 

✅ ✅

-  Ft                

10 423 040 Ft     

521 152 Ft         

10 944 192 Ft  

         1 162 842 Ft 

        6 589 440 Ft 

            6 918 912 Ft 

329 472 Ft  

102 960 Ft / m2

129 205 Ft / m2

A fenti árak a teraszok és a fogadószint költségeit nem tartalmazzák. Az alábbiakban ismertetjük a fogadószint és a teraszok költségét. Javasoljuk megtekinteni lentebb a zöld háttérrel jelölt kedvező lehetőséget a fogadószinttel kapcsolatban. 

FÖLDMUNKA, ALAPOZÁS, TELJES FOGADÓSZINT A HÁZ TEKINTETÉBEN --- "Becsült költség, mivel talajmechanika és geodézia nem áll rendelkezésre"  (áfa 
nélküli ár) 3 833 600 Ft               

A fogadószint fenntartható, környezetbarát és hőhídmentes kialakítása 
érdekében javasolt a talajcsavarozás és a hő-, valamint vízszigetelt födémpanel 
alkalmazása. Ezzel a módszerrel elkerülhető a beton használata, így csökkentjük 
a környezet terhelését, és megóvjuk a termőföldet, mivel nincs szükség annak 
elszállítására az építkezés helyszínéről, ellentétben a hagyományos beton 
alapozással. A födémpanel elemeit CNC-berendezéssel gyártjuk le, majd azokat 
a falakkal együtt üzemi körülmények között szereljük össze, 26 cm vastag fújt 
STEICO/NATURHELD hőszigeteléssel. A födémpanel + talajcsavar cca. 15-20%-
kal magasabb áron kivitelezhető, de akciónk keretén belül ezt változatlan áron 
elkészítjük. Ne feledje, hogy a födémpanel már 26 cm hőszigeteléssel el van 
látva, míg a beton fogadószintben nincs hőszigetelés. 

FÖLDSZINTI NYITOTT TERASZ ALAPOZÁSA ÉS ALJZATBETONOZÁSA BURKOLÁS NÉLKÜL: --- "Becsült költség, mivel talajmechanika és geodézia nem áll 
rendelkezésre" (áfa nélküli ár) -  Ft                         

FÖLDSZINTI FEDETT TERASZ FOGADÓSZINTJE,  BURKOLATOK ÉS KORLÁTOK NÉLKÜL:  --- "Becsült költség, mivel talajmechanika és geodézia nem áll 
rendelkezésre" (áfa nélküli ár) -  Ft                         

288 166 Ft / m2 427 229 Ft / m2

         27 551 157 Ft          39 430 208 Ft 

                  734 822 Ft                  1 089 433 Ft                1 174 777 Ft                1 377 558 Ft                1 971 510 Ft 

             16 943 787 Ft                24 234 969 Ft              27 232 564 Ft              31 149 747 Ft              44 584 542 Ft 

15% 
kedvezménnyel: 

Kedvezmény nélkül: 

           6 589 440 Ft 

           7 752 282 Ft 

✅ 

        7 752 282 Ft 

         14 696 448 Ft            21 788 657 Ft          23 495 548 Ft 

✅

"FAL ÉS TETŐ 
VÁZSZERKEZET"

✚ Külső és belső 
falszerkezet CNC-s 
gyártása, szállítása, 

Kizárólag az épület 
falszerkezet és 
tetőszerkezetének 
acélszerkezet 
gyártását, műhelyben 
történő 
összeszerelését és az 
építési területen 
történő felállítását 
tartalmazza az ár. 

❌ 

Cégünk GOLD AAA minősítéssel rendelkezik, amely a Dun & Bradstreet (D&B) nemzetközileg elismert hitelminősítési rendszerének egyik legmagasabb fokozata. Ez azt jelzi, hogy vállalkozásunk kiemelkedően stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, 
megbízható üzleti partner, és minimális kockázatot jelent az üzleti kapcsolatokban. A GOLD AAA minősítés bizonyítja, hogy cégünk hosszú távon fenntartható működéssel bír, így partnereink biztosak lehetnek benne, hogy velünk egy stabil, 
megbízható vállalkozással dolgoznak együtt.

926 502 Ft                       1 281 113 Ft                      1 366 457 Ft                    1 569 238 Ft                    2 163 190 Ft                      

19 456 550 Ft                26 903 370 Ft                  28 695 605 Ft                32 953 995 Ft                45 426 999 Ft                  

-  Ft                              -  Ft                                -  Ft                              -  Ft                              -  Ft                                

18 530 048 Ft                  

Fontos tudnivalók: 
                                                                                            
Vállalkozásunk az ÉVOSZ és a MAKÉSZ tagja, továbbá büszkék 
vagyunk arra, hogy MAKÉSZ védjeggyel rendelkezünk, melyet 
velünk együtt mindössze 12 magyar készházépítő vállalkozás 
érdemelt ki a tavalyi évben. 

ÁRGARANCIA: A Vállalkozó árgaranciát vállal a kivitelezésre abban az 
esetben, ha a Megrendelő a kivitelezési költség 50%-át a 
szerződéskötéskor megfizeti a Vállalkozó számára. Az árgarancia 
akkor érvényes, ha a Megrendelő határidőre megfizeti a pénzügyi 
ütemezésben szereplő összegeket. Az árgarancia 50%-nál 
alacsonyabb befizetés esetén is érvényes, de kizárólag a befizetett 
összeg kétszereséig. Ezen összeg felett a Vállalkozó jogosult vizsgálni 
az esetleges árváltozásokat, és amennyiben szükséges, 
érvényesítheti az áremelést.

Az alábbi árajánlat indikatív, mivel a talajmechanikai vizsgálatot 
és a geodéziai felmérést a Megrendelő nem biztosította az 
árajánlat elkészítéséhez. Az árajánlat normál talajviszonyokat és 
vízszintes építési területet feltételez, mely a ház helyén 
maximum 20 cm-es szintkülönbségig érvényes. A végleges 
tervek és adatok ismeretében a ház költségvetését újra 
elkészítjük. 

Az árajánlat a műszaki tartalommal együtt érvényes, és a 
különböző kivitelezési szintek nem kombinálhatók egymással. Az 
első négy oszlopban feltüntetett árak és készültségi szintek 
mellett más kivitelezési kombinációkat nem tudunk vállalni. A 
kulcsrakész, azaz az utolsó oszlop tételei közül azonban 
bármelyik befejező munka elhagyható. Vállalkozásunk 
regionálisan vállalja a kulcsrakész kivitelezést és a fogadószint 
elkészítését.

Az itt bemutatott prémium családi ház hőátbocsátási értéke 0,10 W/m²K, amely több kétszeresen 
meghaladja a jelenleg érvényben lévő 0,24 W/m²K-os követelményt, külső falvastagságunk 41,5 cm, 
melyen kívül 20 cm EPS, a falakban pedig STEICO és NATURHELD farost szigetelések találhatók. STEICO és 
NATURHELD PUZZLEHOME házaink kiemelkedő épületbiológiai tulajdonságokkal rendelkeznek. Az EPS 
szigetelés miatt mégis fontos, hogy ezek a falak páratechnikailag zártak, tehát párazáró fóliát építünk be a 
külső falakba. 

Az acélszerkezetes családi házaink vékonyfalú acélszerkezetes építési móddal készülnek, melyet CNC-s 
gépeken gyártunk le rendkívüli méretpontosággal. A piacon még ma is egyedülálló módon a profilok nem C-
az U-ban, hanem C, a C-ben elrendezéssel készülnek, mely a gyártó gépeinknek köszönhetően akár 
egymással fűzhetőek is, hiszen az automata gépek kivágják, sülléyesztik a profilok és a csavarok helyét ahol 
az szükséges. Az épület rendkívül alacsony rezsiköltséggel működik. Ki kell emelni, hogy az acélszerkezetes 
házaink falai és födémszerkezete 14 órás hőtároló, másnéven fáziseltolódási idővel rendelkeznek. Ez egy 
nagyon fontos tényező a nyári átmelegedés ellen. A PuzzleHome ragasztott favázas házaink hasonló 
hőszigetelés mellett még 30%-kal túlteljesítik ezt a teljesítményt is. 

25 622 257 Ft                    27 329 148 Ft                  31 384 757 Ft                  43 263 808 Ft                     

         15 431 270 Ft            22 878 090 Ft          24 670 325 Ft          28 928 715 Ft          41 401 719 Ft 

229 632 Ft / m2 340 448 Ft / m2 367 118 Ft / m2 430 487 Ft / m2 616 097 Ft / m2

460 697 Ft / m2 540 219 Ft / m2 773 141 Ft / m2

               1 632 939 Ft                  1 632 939 Ft                3 737 016 Ft                3 598 590 Ft                5 154 334 Ft 

✅ ✅ ✅ ✅
✅

4 684 400 Ft   

1 792 000 Ft   10% 1 991 111 Ft   

❌ 
❌ 

✅ 0% 2 007 600 Ft   2 007 600 Ft   

✅ 0% 4 684 400 Ft   

❌ 

10% 7 291 183 Ft   6 562 064 Ft      10% 7 291 183 Ft   6 562 064 Ft   

❌ 

10%

10% 16 329 387 Ft 14 696 448 Ft 

10% 30 023 347 Ft 27 021 012 Ft 

1 792 000 Ft   

4 411 667 Ft   3 970 500 Ft   10% 4 411 667 Ft   3 970 500 Ft   

10% 1 991 111 Ft   

10%   16 329 387 Ft 14 696 448 Ft 10% 16 329 387 Ft 14 696 448 Ft    10% 16 329 387 Ft 14 696 448 Ft 

100% 1 126 400 Ft  -  Ft            100% 1 126 400 Ft  -  Ft            100% 1 126 400 Ft  -  Ft            

Vakolás nem készül. Az összes 
külső nyílászáró beépítésre kerül, a 
belső és külső falak, valamint a 
mennyezet fújt szigetelése és 
palánkolásai megvalósulnak. 

Kívülről kulcsrakész ház, belül az 
összes falszigetelés, mennyezet 
szigetelés és palánkolás elkészül. 
Hiányzik a víz és villamos 
gépészet, a burkolás, festés és az 
esztrich betonozás, beltéri ajtók.  

✚ tetőfedéshez szükséges 
előmunkálatok, tetőfedés 

✚ külső párkányok, függőleges 
ereszrendszer 

 ✚ az összes belső és külső fal 
palánkolása minden oldalon

✚ vízszintes ereszrendszer, 
bádogozás

✚ külső EPS  hőszigetelés és 
vakolatrendszer 

 ✚ belső és külső falak 
STEICO/NATURHELD fújt farost 
hőszigetelése

✅ ✅ ✅

KVH FASZERKEZETES / ACÉLSZERKEZETES ÉPÍTÉSI RENDSZERREL KALKULÁLT ÁRAJÁNLAT
***Kívül vakolatrendszerrel, 200 mm EPS, 12 mm Glasrocx, 150 mm KVH/acélszerkezet, közötte farost szigeteléssel, párazárás és 40 x 40 mm-es installációs váz, belül 1 réteg HABITO ütésálló lappal, rácsostartó tetővel***

"SZERKEZETKÉSZ 
KÉSZÜLTSÉG"

"KÜLSŐ KULCSRAKÉSZ 
KÉSZÜLTSÉG" "FÉLKÉSZ KÉSZÜLTSÉG" "EMELT SZINTŰ 

FÉLKÉSZ KÉSZÜLTSÉG"
"100% KULCSRAKÉSZ 

HÁZ"

✚ Külső és belső falszerkezet CNC-
s gyártása, szállítása, helyszínen 
felállítása

Szerkezetkész készültség ✚ Szerkezetkész készültség ✚ Félkész készültség ✚

✚ tetőszerkezet CNC-s gyártása, 
szállítása, helyszínen 
összeszerelése

✚ összes külső ablak, erkély- és 
bejárati ajtó

 ✚ összes külső ablak, erkély- és 
bejárati ajtó ✚ külső vakolatrendszer 

A fogadószinten kívül minden 
munkafázis elkészül.

✚ GLASROCX 12 mm-es 
lapburkkolás a külső falak külső 
oldalán és a belső teherhordó falak 
egyik oldalán

 ✚ álmennyzet 
STEICO/NATURHELD fújt farost 
hőszigetelése

A teherhordó és válaszfalak, 
valamint a tető vázszerkezete, a 
külső palánkolás és a tetőfedés 
készül el. 

Kívülről teljesen elkészül a ház, belül 
vázszerkezetes falak állnak. 



7. oldal

2025.03.03

CSALÁDI HÁZ KÉSZÜLTSÉGI- ÉS FELSZERELTSÉGI 
FOKOZAT MEGNEVEZÉSE: 

Árajánlatot készítette és az épületeket gyártja és kivitelezi: 

KP Sales House Kft. Székhelye és készház gyár: 2316 Tököl, 
külterület Vince Tanya 034/131 hrsz. Adószáma: 24834434-2-13.

Telefonos elérhetőségek: 06-20/444-44-24, 06-1/5-06-06-06

E-mail: info@kp.hu

Kattintson a linkre és látogasson el a www.kp.hu oldalára, ahol 9000 
darab építőipari bejegyzést olvashat

Ha modulházat szeretne és ötleteket gyűjtene vagy elkerülné a 
tervezéssel járó időveszteséget, akkor kattintson a 
www.puzzlehome.eu oldalunkra

Rengeteg családi ház típustervünket találhatja meg a 
www.ujhazak.com weboldalon

A www.otthontervek.hu oldalunkon modern látványterveket és 
alaprajzokat talál

Az adott műszaki készültségi szintben 
foglalt tételek ismertetése: 
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CSÖKKENTVE 

1 VÁZLATTERVEK, ÉPÍTÉSZTERVEK, LÁTVÁNYTERVEK: ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ 

2 STATIKAI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS GYÁRTMÁNYTERVEZÉS: ✅ 100%         614 400 Ft -  Ft                ✅ 100%         614 400 Ft -  Ft               ✅ ✅ ✅

3
VILLAMOS MŰSZAKI LEÍRÁS, VÍZGÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS, ENERGETIKAI 
SZÁMÍTÁSOK: 

❌ ❌ ✅ ✅ ✅

4 ÖSSZES KÜLSŐ-BELSŐ FALSZERKEZET VÁZSZERKEZETÉNEK GYÁRTÁSA: ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

5 ÖSSZES FALSZERKEZET HELYSZÍNEN TÖRTÉNŐ FELÁLLÍTÁSA: ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

6 TETŐSZERKEZET GYÁRI SZERELÉSE: ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

7 TETŐSZERKEZET ELHELYEZÉSE, BEÁLLÍTÁSA AZ ÉPÍTÉSI HELYSZÍNEN: ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

8 KÜLSŐ FALSZERKEZET NÚTFÉDERES FAROST KÜLSŐ BORÍTÁSA: ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

9 TETŐLÉCEZÉS, FÓLIÁZÁS, TETŐFEDÉS, ERESZRENDSZER, BÁDOGOZÁS: ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

10 FAROST SZIGETELÉS HÁLÓZÁSA ÉS VAKOLÁSA SZÍNEZÉS NÉLKÜL: ✅ ❌ ✅ ✅

11 ABLAKOK ÉS ERKÉLYAJTÓK, VALAMINT A BEJÁRATI AJTÓ BEÉPÍTÉSE: ✅ ✅ 10% 3 374 000 Ft    3 036 600 Ft     ✅ ✅

12 BELSŐ FALAK VILLAMOS GÉGECSÖVEZÉSÉNEK ELHELYEZÉSE: ✅ ✅ ✅

13 BELSŐ FALAK KÉTOLDALI OSB BURKOLÁSA és FAROST SZIGETELÉSE ✅ ✅ ✅

14 BELSŐ FALAK KÉTOLDALI TŰZGÁTLÓ KARTONOZÁSA: ✅ ✅ ✅

15 KÜLSŐ FALAK VILLAMOS GÉGECSÖVEINEK ELHELYEZÉSE: ✅ ✅ ✅

16 KÜLSŐ FALAK BELSŐ OSB PALÁNKOLÁSA: ✅ ✅ ✅

17 KÜLSŐ FALAK BELSŐ INSTALL FAROST PALÁNKOLÁSA: ✅ ✅ ✅

18 KÜLSŐ FALAK BELSŐ KARTONOZÁSA: ✅ ✅ ✅

19 ÁLMENNYEZET OSB BURKOLÁSA: ✅ ✅ ✅

20 ÁLMENNYEZET INSTALL KEMÉNYFAROST TÁBLA SZERELÉSE: ✅ ✅ ✅

21 ÁLMENNYEZET HŐSZIGETELÉSE FÚJT FAROST SZIGETELÉSSEL: ✅ ✅ ✅

22 ÁLMENNYEZET PALÁNKOLÁSA 1 RÉTEG TŰZGÁTLÓ GIPSZKARTONNAL: ✅ ✅ ✅

23 VILLAMOS ALAPSZERELÉS ÉS FŰTÉS ALAPSZERELÉS: 

24 VÍZ - ÉS SZENNYVÍZVEZETÉK ALAPSZERELÉS: 

25 ALJZAT VÍZSZIGETELÉS, HŐSZIGETELÉS ÉS ESZTRICH BETONOZÁS: ✅ 10% 1 168 640 Ft   1 051 776 Ft    

26 GLETTELÉS - FESTÉS: ✅ 10% 1 619 911 Ft   1 457 920 Ft    

27 HIDEG - ÉS MELEGBURKOLATOK: ✅ 10% 1 768 889 Ft   1 592 000 Ft    

28 VÍZ SZERELVÉNYEZÉS, FAJANSZOK ELHELYEZÉSE: 

29 VILLAMOS SZERELVÉNYEZÉS ÉS FŰTÉS-HŰTÉS SZERELVÉNYEZÉS:

31 PIPEREFESTÉS: ✅ 0% 210 355 Ft      210 355 Ft       

31 BELTÉRI AJTÓK: ✅ 0% 875 000 Ft      875 000 Ft       

32 AJÁNDÉK EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETŐ: ✅ 100% 1 100 000 Ft   -  Ft               

33 KÜLSŐ VAKOLAT SZÍNEZÉSE: ✅ 0% 530 145 Ft       ✅ 0% 530 145 Ft       ✅ 0% 530 145 Ft       

34 SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG, DARUZÁSI KÖLTSÉG: 

35 ÖSSZES NETTÓ ÁR, KEDVEZMÉNY ÉS ÁFA NÉLKÜL:

36 KEDVEZMÉNY: 

37 KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁR, FOGADÓSZINT ÉS TERASZOK NÉLKÜL: 

38 ÁFA %-OS ÉRTÉKE ÉS ÖSSZEGE FORINTBAN: 5% ÁFA: 5% ÁFA: 5% ÁFA: 5% ÁFA: 5% ÁFA: 

39 KEDVEZMÉNYES ÁFÁS ÁR, FOGADÓSZINT ÉS TERASZOK NÉLKÜL: 

40
1 m2 kivitelezés költsége a bruttó alapterületre vetítve a 
kedvezménnyel csökkentett nettó áron alapozás nélkül: 

41
1 m2 kivitelezés költsége a bruttó alapterületre vetítve a 
kedvezménnyel csökkentett áfás áron alapozás nélkül: 

37

38

39

40
FEDETT ÉS/VAGY  EMELETI TERASZ FALAI, OSZLOPAI, 
TETŐSZERKEZETE, FEDÉSE: (áfa nélküli ár)

41
Az összes munkafázis áfa nélküli kedvezményekkel 
csökkentett ára: 

42 Az összes munkafázis ÁFA tartalma: 

43
Az összes munkafázis fogadószinttel, teraszokkal, 
kedvezményekkel és az ÁFÁ-val együtt. 

Az alábbi árajánlat indikatív, mivel a talajmechanikai 
vizsgálatot és a geodéziai felmérést a Megrendelő nem 
biztosította az árajánlat elkészítéséhez. Az árajánlat 
normál talajviszonyokat és vízszintes építési területet 
feltételez, mely a ház helyén maximum 20 cm-es 
szintkülönbségig érvényes. A végleges tervek és adatok 
ismeretében a ház költségvetését újra elkészítjük. 

Az árajánlat a műszaki tartalommal együtt érvényes, és a 
különböző kivitelezési szintek nem kombinálhatók 
egymással. Az első négy oszlopban feltüntetett árak és 
készültségi szintek mellett más kivitelezési kombinációkat 
nem tudunk vállalni. A kulcsrakész, azaz az utolsó oszlop 
tételei közül azonban bármelyik befejező munka 
elhagyható. Vállalkozásunk regionálisan vállalja a 
kulcsrakész kivitelezést és a fogadószint elkészítését.

STEICO-NATURHELD BIO TECHNOLÓGIA 240 mm-es STEICO JOIST elemekből

A teherhordó és válaszfalak, valamint 
a tető vázszerkezete, a külső 
palánkolás és a tetőfedés készül el. 

Kívülről teljesen elkészül a ház, belül 
vázszerkezetes falak állnak. 

Vakolás nem készül. Az összes külső 
nyílászáró beépítésre kerül, a belső és 
külső falak, valamint a mennyezet fújt 
szigetelése és palánkolásai 
megvalósulnak. 

Kívülről kulcsrakész ház, belül az 
összes falszigetelés, mennyezet 
szigetelés és palánkolás elkészül. 
Hiányzik a víz és villamos gépészet, a 
burkolás, festés és az esztrich 
betonozás, beltéri ajtók.  

647 351 Ft / m2249 600 Ft / m2

313 224 Ft / m2 452 286 Ft / m2

360 416 Ft / m2

499 918 Ft / m2

398 372 Ft / m2

579 439 Ft / m2

461 741 Ft / m2

812 362 Ft / m2

 ✚ az összes belső és külső fal 
palánkolása minden oldalon

 ✚ belső és külső falak 
STEICO/NATURHELD fújt farost 
hőszigetelése

Félkész készültség ✚

✚ külső vakolatrendszer 

10%

❌ 

***Extra hőszigetelés és hőtároló tömeg: 50mm STEICO install belső szigetelés, kívül 60 mm STEICO protect Dry szigetelés, a falban 240 mm STEICO farost szigetelés. Páratechnikailag nyitott rétegrend!*** A tetőszerkezet faszerkezetes szeglemezes rácsostartó. 

15 974 400 Ft    10%

2 218 667 Ft    1 996 800 Ft     

Szerkezetkész készültség ✚

✚ összes külső ablak, erkély- és 
bejárati ajtó

✚ külső párkányok, függőleges 
ereszrendszer 

✚ külső vakolatrendszer 

✚ Külső és belső falszerkezet CNC-s 
gyártása, szállítása, helyszínen 
felállítása

✚ tetőszerkezet CNC-s gyártása, 
szállítása, helyszínen összeszerelése

✚ tetőfedéshez szükséges 
előmunkálatok, tetőfedés 

✚ vízszintes ereszrendszer, bádogozás

✚ 60 mm-es STEICO/NATURHELD 
táblás farost hőszigetelés a külső 
falakon

100% 1 126 400 Ft    

990 400 Ft                           1 345 010 Ft                        1 466 470 Ft                        1 669 250 Ft                       

FÖLDSZINTI FEDETT TERASZ FOGADÓSZINTJE,  BURKOLATOK ÉS KORLÁTOK NÉLKÜL:  --- "Becsült költség, mivel talajmechanika és 
geodézia nem áll rendelkezésre" (áfa nélküli ár)

ú

                 33 372 249 Ft                   46 807 044 Ft 

2 263 203 Ft                              

-  Ft                             

-  Ft                             

3 833 600 Ft                   

              16 773 120 Ft              24 219 940 Ft               26 770 590 Ft              31 028 980 Ft               43 501 983 Ft 

19 808 000 Ft                      26 900 209 Ft                      29 329 400 Ft                      33 385 009 Ft                      45 264 060 Ft                            

A fenti árak a teraszok és a fogadószint költségeit nem tartalmazzák. Az alábbiakban ismertetjük a fogadószint és a teraszok költségét. Javasoljuk megtekinteni lentebb a zöld háttérrel jelölt kedvező lehetőséget a fogadószinttel kapcsolatban. 

                    1 774 933 Ft 

20 798 400 Ft                    28 245 220 Ft                    30 795 870 Ft                    35 054 260 Ft                   47 527 263 Ft                          

Az itt bemutatott prémium családi ház hőátbocsátási értéke 0,11 W/m²K, amely több, mint 118%-kal 
meghaladja a jelenleg érvényben lévő 0,24 W/m²K-os követelményt, külső falvastagságunk pedig 38 
cm, amelyben és amelyen STEICO és NATURHELD farost szigetelések találhatók. STEICO és 
NATURHELD PUZZLEHOME házaink kiemelkedő épületbiológiai tulajdonságokkal rendelkeznek, 
mentesek a beteg épület szindrómától, valamint páratechnikailag nyitott rétegrenddel készülnek. Ennek 
eredményeként szerkezeteinkben nem alkalmazunk párazáró fóliát, polisztirolt, purhabot, diszperziós 
anyagokat, illetve egyéb, az egészségre és a környezetre káros anyagokat.

Az épület szerkezete műszárított, hossztoldott, minősített KVH fenyőfából, valamint STEICO JOIST és 
LVL ragasztott tartókból készül, mely a piacon egyedülálló. Ezek az anyagok a gondos 
gyártmánytervezésnek, CNC-s üzemi előregyártásnak köszönhetően méretpontosak, és nem 
vetemednek. A belső felület magyar gyártású vályog-agyag glettel és festéssel készül, mely rendkívül 
környezettudatos megoldás, hiszen teljesen természetes és a párát is szabályozza. Az épület 
fenntartható, és rendkívül alacsony rezsiköltséggel működik. Ki kell emelni, hogy a házaink falai és 
födémszerkezete 20 órás hőtároló, másnéven fáziseltolódási idővel rendelkeznek. 

ÁRGARANCIA: A Vállalkozó árgaranciát vállal a kivitelezésre abban az 
esetben, ha a Megrendelő a kivitelezési költség 50%-át a 
szerződéskötéskor megfizeti a Vállalkozó számára. Az árgarancia akkor 
érvényes, ha a Megrendelő határidőre megfizeti a pénzügyi ütemezésben 
szereplő összegeket. Az árgarancia 50%-nál alacsonyabb befizetés 
esetén is érvényes, de kizárólag a befizetett összeg kétszereséig. Ezen 
összeg felett a Vállalkozó jogosult vizsgálni az esetleges árváltozásokat, 
és amennyiben szükséges, érvényesítheti az áremelést.

                                                                                            
Vállalkozásunk az ÉVOSZ és a MAKÉSZ tagja, továbbá büszkék vagyunk 
arra, hogy MAKÉSZ védjeggyel rendelkezünk, melyet velünk együtt 
mindössze 12 magyar készházépítő vállalkozás érdemelt ki a tavalyi 
évben. 

Fontos tudnivalók: 

Cégünk GOLD AAA minősítéssel rendelkezik, amely a Dun & Bradstreet (D&B) nemzetközileg elismert hitelminősítési rendszerének egyik legmagasabb fokozata. Ez azt jelzi, hogy vállalkozásunk kiemelkedően stabil pénzügyi háttérrel 
rendelkezik, megbízható üzleti partner, és minimális kockázatot jelent az üzleti kapcsolatokban. A GOLD AAA minősítés bizonyítja, hogy cégünk hosszú távon fenntartható működéssel bír, így partnereink biztosak lehetnek benne, hogy velünk 
egy stabil, megbízható vállalkozással dolgoznak együtt.

-  Ft                                  -  Ft                                 -  Ft                                  -  Ft                                 -  Ft                                        

FÖLDMUNKA, ALAPOZÁS, TELJES FOGADÓSZINT A HÁZ TEKINTETÉBEN --- "Becsült költség, mivel talajmechanika és geodézia nem áll 
rendelkezésre"  (áfa nélküli ár)

FÖLDSZINTI NYITOTT TERASZ ALAPOZÁSA ÉS ALJZATBETONOZÁSA BURKOLÁS NÉLKÜL: --- "Becsült költség, mivel talajmechanika és 
geodézia nem áll rendelkezésre" (áfa nélküli ár)

A fogadószint fenntartható, környezetbarát és hőhídmentes kialakítása érdekében javasolt 
a talajcsavarozás és a hő-, valamint vízszigetelt födémpanel alkalmazása. Ezzel a 
módszerrel elkerülhető a beton használata, így csökkentjük a környezet terhelését, és 
megóvjuk a termőföldet, mivel nincs szükség annak elszállítására az építkezés 
helyszínéről, ellentétben a hagyományos beton alapozással. A födémpanel elemeit CNC-
berendezéssel gyártjuk le, majd azokat a falakkal együtt üzemi körülmények között 
szereljük össze, 26 cm vastag fújt STEICO/NATURHELD hőszigeteléssel. A födémpanel + 
talajcsavar cca. 15-20%-kal magasabb áron kivitelezhető, de akciónk keretén belül ezt 
változatlan áron elkészítjük. Ne feledje, hogy a födémpanel már 26 cm hőszigeteléssel el 
van látva, míg a beton fogadószintben nincs hőszigetelés. 

0%

4 684 400 Ft     4 684 400 Ft    0%

✅

✅

                       798 720 Ft                     1 153 330 Ft                     1 274 790 Ft                    1 477 570 Ft                     2 071 523 Ft 

              15 974 400 Ft              23 066 609 Ft               25 495 800 Ft              29 551 409 Ft               41 430 460 Ft 

                   1 774 933 Ft                     3 959 267 Ft                    3 820 840 Ft                     5 376 584 Ft 

                  18 363 733 Ft                   25 654 916 Ft                   29 455 067 Ft 

10%

4 986 667 Ft    

17 749 333 Ft  15 974 400 Ft    10%

7 291 183 Ft   6 562 064 Ft     10%

1 996 800 Ft     2 218 667 Ft   

4 488 000 Ft     4 986 667 Ft   

10%

❌ 

10%

A fogadószinten kívül minden munkafázis 
elkészül.

✅ ✅ ✅ ✅
✅

❌ 

32 245 849 Ft  29 021 264 Ft    

2 007 600 Ft     2 007 600 Ft    

Szerkezetkész készültség ✚

 ✚ összes külső ablak, erkély- és 
bejárati ajtó

10%

4 488 000 Ft     

10% 17 749 333 Ft  

"SZERKEZETKÉSZ 
KÉSZÜLTSÉG"

"KÜLSŐ KULCSRAKÉSZ 
KÉSZÜLTSÉG" "FÉLKÉSZ KÉSZÜLTSÉG" "EMELT SZINTŰ FÉLKÉSZ 

KÉSZÜLTSÉG" "100% KULCSRAKÉSZ HÁZ"

17 749 333 Ft  15 974 400 Ft   

7 291 183 Ft    6 562 064 Ft     

❌ 

10%

   17 749 333 Ft 15 974 400 Ft    10%

 ✚ álmennyzet STEICO/NATURHELD 
fújt farost hőszigetelése

-  Ft                100% 1 126 400 Ft   -  Ft                100% 1 126 400 Ft    -  Ft                



Mikor kell fizetni?
Szerződéskötéskor: Szerződéskötéskor: 
30% készültség elérésekor: 30% készültség elérésekor: 
60% készültség elérésekor: 50% készültség elérésekor: 
80% készültség elérésekor: 70% készültség elérésekor: 
100% készültség elérésekor: 90% készültség elérésekor: 

100% készültség elérésekor: 

Mikor kell fizetni?
Szerződéskötéskor: 
30% készültség elérésekor: 
50% készültség elérésekor: 
70% készültség elérésekor: 
90% készültség elérésekor: 
100% készültség elérésekor: 

Ebben az esetben a kivitelezési díj 50%-ának eléréséig a 
Vállalkozó árgaranciát vállal. A többi munkavégzés költségét 
felek 10%-kal már a szerződéskötéskor magasabb áron rögzítik, 
ezért a Vállalkozó árgaranciát vállal, hogy 10% feletti 
áremelkedés esetén sem változtathat árat a szerződéses 
árajánlathoz képest. A 10% felárért a Vállalkozó vállalja az 
árkockázat minden elemét. 

A teljes építési költség 22,5%-a
A teljes építési költség 12,5%-a
A teljes építési költség 5%-a

A 3. opció bármelyikének választása esetén a Vállalkozó 
árgaranciái csak abban az esetben érvényesek, ha a Megrendelő 
határidőre megfizeti a fizetési kötelezettségeit.

A teljes építési költség 12,5%-a
A teljes építési költség 22,5%-a

C. Opció: -magasabb szerződött ár alapján biztosított árgarancia - 

Mennyit kell fizetni?
A teljes építési költség 25%-a

A teljes díj 50%-os összegéig árgarancia (*kikötéssel)

Fontos gazdasági, pénzügyi tudnivaló és a lehetséges fizetési ütemezési opciók.                          (8. oldal)

Ebben az esetben a Vállalkozó az építőanyagokat megrendeli, 
illetve betárolja azt saját raktárába vagy a gyártónál halasztott 
szállítást kér. Árgarancia érvényes maximum 445 Ft/1€ vagy 
1USD árfolyam eléréséig. Ennél magasabb deviza árfolyam 
változás esetén az árak változnak a deviza ár feletti rész 
tekintetében arányosan a devizaár különbséggel. 

A teljes építési költség 10%-a
A teljes építési költség 15%-a
A teljes építési költség 15%-a
A teljes építési költség 5%-a A teljes építési költség 12,5%-a

Ebben az esetben a kivitelezési díj 50%-ának eléréséig a 
Vállalkozó árgaranciát vállal. A többi munkavégzés költségét 
felek a mindenkori Forint/€ árfolyam emelkedéséhez kötik. Felek 
az €/HUF MNB devizaközép árfolyamát rögzítik a szerződés 
pillanatában. Az adott fizetési kötelezettség pillantában az 
árfolyam változása a számlákban érvényesítére kerül. Ha az €/Ft 
viszonyában a forint romló árfolyama áll be, a változás 
százalékában kerül érvényesítésre a számla díja. Abban az 
esetben ha az €/HUF viszonyában a forint erősödik, annak 15% 
változásáig a felek az árat nem változtatják, ennél nagyobb 
változás arányában a felek érvényesítik az árváltozást. Az első 
50% erejéig az árat a Vállalkozó nem változtathatja. 

Mennyit kell fizetni?
A teljes építési költség 30%-a
A teljes építési költség 10%-a
A teljes építési költség 20%-a

Ebben a bizonytalan gazdasági helyzetben árgaranciát vállalni egy-egy szerződés esetén csak abban az esetben lehetséges, ha jelentős induló összeg áll 
rendelkezésére a Megrendelőnek a szerződéskötéskor foglaló és előlegként és ezt a kivitező építőanyagok vásárlására tudja felhasználni, ezzel biztosítani 
lehetséges részben legalább az anyagárak szintentartását. Igaz ebben az esetben jelentős logisztikai költség keletkezik, de ezt nem hárítja át a 
Megrendelőre a Vállalkozó. 

Igazi Hungaricum sajnos, hogyha egy terméknek az árát egyszer felemelik a dráguló deviza vagy bármi más miatt, az a legritkább esetben fog áresésnek 
indulni még abban az esetben sem, ha a devizaárak normalizálódnak. Tehát az építőanyagok, munkadíjak csökkenése nem várható rövidtávon csak 
abban az esetben, ha jelentősen visszaesik az építőipari teljesítmény országos szinten és a gyártó-kereskedő rá lesz szorulva, hogy a haszonkulcsain 
csökkentsen. A tapasztalatunk, hogy 2024-re havi szinten legalább 1,2%, maximum 2,5% áremelés van az építőanyag piacon, de a munkaerő is egyre 
drágább, mert a fogyasztói árak minden szegmensben drágultak. 

Nagyon fontos kiemelni, hogy ha a lakossági energiaárak más EU-s országhoz képest piaci alapúak lesznek, melynek újraszabályozása jelenleg is 
folyamatban van, akkor egy-egy ház, lakás rezsköltsége akár 200%-300%-kal is magasabb lesz, mint napjainkban. A jelenlegi rezsiszabályozás egy köztes 
árat alkalmaz, mely a korábbi energiaárakhoz képest 100%-os áremelést jelent. Ha nulla vagy nulla közeli a kiemelten energatakarékos új házunk, 
lakásunk jelenlegi rezsije, akkor áremelés után is pár tízezer forint lesz annak költsége maximum, szemben egy energiapazarló 100 m2-es kádár kockával, 
melynek a havi rezsiköltsége 2024-ben akár 60-80 ezer forint is lehet havonta, nem beszélve a karbantartási ráfordításról, mely az állagmegtartás miatt 
is szükséges. 

A. Opció: 

A 2020. évtől tapasztalható COVID és az azt követő időszak, 2022. tavasza után pedig az orosz-ukrán jelenleg is tartó háború hatása miatt egy recesszió 
előtt áll az egész világ gazdasága, mely az áremelések generálódása mellett súlyos áruhiánnyal is fenyegeti a piacot. Az üzemanyagok és az energia-
üzemanyag árak soha nem látott módon emelkedtek és ez a tendencia tartósnak bizonyul. Az USD-€ soha nem látott mértékben szakadt el egymástól, a 
két devizához képest a magyar fizetőeszköz folyamatosan romlik, az MNB kamatemelései pár órára stabilizálják a forintot . Az európai piacon, de főként 
hazánkban rekordokat dönt szinte minden építőipari termék áremelkedése és hiánya. A napokban induló lakossági energiamegtakarítást célzó pályázat 
tovább fogja növelni az építőanyagárakat, mert nőni fog a kereslet, hiszen 108 milliárd forint állami támogatás kerül a rendszerbe. 

A teljes építési költség 22,5%-a

A teljes építési költség 55%-a

A teljes építési költség 5%-a

A teljes díj 50%-os összegéig árgarancia (*kikötéssel)A teljes díjat 100%-os árgarancia védi (*kikötéssel)
Mennyit kell fizetni?

B. Opció: 




